市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

野村復興住宅団地造成工事

決裁通達	令和元年 8月29日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日	
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥92,400,000−	
入札日時 （開札日時）	令和元年 9月17日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥94,419,600−		最低制限価格 （税抜き）	¥76,634,719−	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥85,836,000−		契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
㈱大塚組	84,000,000	1	落札						
（株）東部綜合建設	84,200,000	2							
（株）井石建設	84,700,000	3							
（有）大本組	85,800,000								
三協建設（有）	辞退								
（株）清水組	辞退								
（株）山下建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

林道音地黒滝線災害復旧工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和元年 8月29日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　2月28日
工事場所	西予市宇和町東多田地内				落札高（税込み）	¥18,601,000-
入札日時（開札日時）	令和元年 9月17日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥18,607,600-		最低制限価格（税抜き）	¥14,885,600-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥16,916,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）大塚組	16,910,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退		辞退						
大塚建設（株）	辞退		辞退						
大東建設（株）	辞退		辞退						
西村建設（株）	辞退		辞退						
（株）兵頭建設	辞退		辞退						
堀部建設（株）	辞退		辞退						
三崎建設（株）	辞退		辞退						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請 負 入 札 執 行 表

市道舗装補修工事（貝吹地区）

立会人	

決裁通達	令和元年 8月29日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 1月10日
工事場所	西予市野村町				落札高 （税込み）	¥8,910,000-
入札日時 （開札日時）	令和元年 9月17日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,588,700-		最低制限価格 （税抜き）	¥7,601,727-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,717,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
協和道路（株） 南予営業所	8,100,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー 西予支店	8,400,000	2							
（株）西田興産 西予営業所	8,450,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

野村給水区域　中通川地区配水管布設替工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和元年 8月29日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　1月15日
工事場所	西予市野村町中通川地内				落札高 （税込み）	¥3,234,000-
入札日時 （開札日時）	令和元年 9月17日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,355,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,676,708-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,050,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）林建材水道	2,940,000	1	落札						
（有）土居原設備	2,990,000	2							
三和建設（有）	3,000,000	3							
（有）ライフシステム	3,000,000	3							
（有）清家水道	3,020,000								