市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

皆田橋補修工事

決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町皆田				落札高 （税込み）	¥26,730,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥27,546,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥21,884,486-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥25,042,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	24,300,000	1	落札						
三崎建設（株）	25,000,000	2							
（株）大塚組									
大塚建設（株）									
三協建設（有）									
（株）清水組									
大東建設（株）									
西村建設（株）									
（株）兵頭建設									
堀部建設（株）									

辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請 負 入 札 執 行 表

皆田橋補修工事					立会人	
決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和 ::年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町皆田				落札高 （税込み）	¥26,730,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月 4日	第 1 回 9時00分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥27,546,200−		最低制限価格 （税抜き）	¥21,884,486−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥25,042,000−		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）山下建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

30災国補第387号
市道下宇和地区79号線道路災害復旧工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高（税込み）	¥17,600,000−
入札日時（開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥17,603,300−		最低制限価格（税抜き）	¥14,075,191−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥16,003,000−		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
大東建設（株）	16,000,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退	退							
（株）大塚組	辞退	退							
大塚建設（株）	辞退	退							
西村建設（株）	辞退	退							
（株）兵頭建設	辞退	退							
堀部建設（株）	辞退	退							
三崎建設（株）	辞退	退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第336号
市道下宇和地区76号線道路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高 （税込み）	¥11,264,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥11,266,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥8,974,256-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥10,242,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
大東建設（株）	10,240,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退		退						
（株）大塚組	辞退		退						
大塚建設（株）	辞退		退						
西村建設（株）	辞退		退						
（株）兵頭建設	辞退		退						
堀部建設（株）	辞退		退						
三崎建設（株）	辞退		退						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

林道ダネクサ2号線舗装工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月25日
工事場所	西予市野村町高瀬				落札高 （税込み）	¥7,920,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,360,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥6,623,560-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,600,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
協和道路（株）　南予営業所	7,200,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	7,300,000	2							
（株）西田興産　西予営業所	7,550,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

10-702・704
平成30年災宮成水利組合(1)外1件　災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥4,895,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,906,000-		最低制限価格（税抜き）	¥3,868,400-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,460,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）西建設	4,450,000	1	落札						
（株）井石建設	辞退		退						
㈱大塚組	辞退		退						
（有）大本組	辞退		退						
貝吹土建（有）	辞退		退						
三協建設（有）	辞退		退						
（株）清水組	辞退		退						
（株）東部綜合建設	辞退		退						
（株）山下建設									

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第382号
市道石城地区186号線道路災害復旧工事

請 負 入 札 執 行 表

決裁通達	令和 2年 1月17日			着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町西山田			落札高 （税込み）	¥4,889,500-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回 9時50分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,890,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,881,293-
工事価格 （税抜き）		入札者比較価格 （税抜き）	¥4,446,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
堀部建設（株）	4,445,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退	退							
（株）大塚組	辞退	退							
大塚建設（株）	辞退	退							
大東建設（株）	辞退	退							
西村建設（株）	辞退	退							
（株）兵頭建設	辞退	退							
三崎建設（株）	辞退	退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

10-1706・1689
平成30年災宮成農道外1件　災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月31日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥4,477,000−
入札日時（開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		10時05分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,488,000−		最低制限価格（税抜き）	¥3,551,530−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,080,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）西建設	4,070,000	1	落札						
（株）井石建設	辞退	退							
㈱大塚組	辞退	退							
（有）大本組	辞退	退							
貝吹土建（有）	辞退	退							
三協建設（有）	辞退	退							
（株）清水組	辞退	退							
（株）東部綜合建設	辞退	退							
（株）山下建設	辞退	退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第390号
市道2級路線22号線道路災害復旧工事

請 負 入 札 執 行 表

決裁通達	令和 2年 1月17日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高 （税込み）	¥2,354,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月 4日	第1回 10時35分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,360,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,873,635-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,146,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
大東建設（株）	2,140,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退		辞退						
（株）大塚組	辞退		辞退						
大塚建設（株）	辞退		辞退						
西村建設（株）	辞退		辞退						
（株）兵頭建設	辞退		辞退						
堀部建設（株）	辞退		辞退						
三崎建設（株）	辞退		辞退						