市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

今田地区農業用水路改修工事

決裁通達	平成29年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市城川町魚成				落札高 （税込み）	¥4,228,200-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月31日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,363,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,558,160-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,040,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	3,980,000								
白井建設（有）	3,970,000								
冨永建設（有）	3,980,000								
（株）土居原組	3,915,000	1	落札						
（有）藤原建設	3,960,000	3							
山本建設（株）	3,950,000	2							