市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3149号
市道土居愛治線道路災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成29年12月21日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町下相				落札高 （税込み）	¥4,546,800-
入札日時 （開札日時）	平成30年 1月16日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,690,440-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,820,749-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,343,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	4,280,000								
白井建設（有）	4,270,000	3							
冨永建設（有）	4,280,000								
（株）土居原組	4,300,000								
（有）藤原建設	4,265,000	2							
山本建設（株）	4,210,000	1	落　札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

大江地区治山復旧工事

決裁通達	平成29年12月21日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日
工事場所	西予市宇和町大江				落札高（税込み）	¥1,933,200-
入札日時（開札日時）	平成30年 1月16日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時０５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,000,000-		最低制限価格（税抜き）	¥1,622,618-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,851,852-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	1,830,000	2							
（株）大塚組	1,830,000	2							
大塚建設（株）	1,840,000								
大東建設（株）	1,830,000	2							
西村建設（株）	1,835,000								
（株）兵頭建設	1,830,000	2							
堀部建設（株）	1,790,000	1	落札						
三崎建設（株）	1,830,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道石城地区209号線道路改良工事（その2）

決裁通達	平成29年12月21日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町山田				落札高（税込み）	¥23,090,400-
入札日時（開札日時）	平成30年 1月16日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥23,814,000-		最低制限価格（税抜き）	¥19,579,645-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥22,050,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	21,970,000								
（株）大塚組	21,550,000	2							
大塚建設（株）	21,900,000								
大東建設（株）	21,800,000								
西村建設（株）	21,960,000								
（株）兵頭建設	21,900,000								
堀部建設（株）	21,380,000	1	落　札						
三崎建設（株）	21,700,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

三瓶給水区域　国道378号線配水管布設替工事

決裁通達	平成29年12月21日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２３日
工事場所	西予市三瓶町皆江				落札高（税込み）	¥7,430,400-
入札日時（開札日時）	平成30年 1月16日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥7,884,000-		最低制限価格（税抜き）	¥6,461,037-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥7,300,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	7,150,000								
（有）亀嶋設備	6,880,000	1	落札						
久保田水道（有）	7,160,000								
三和建設（有）	7,100,000	2							
（有）清家水道	7,150,000								
（有）土居原設備	7,100,000	2							
（有）林建材水道	7,150,000								
平野建設（株）	7,180,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

皆田小学校プール改修工事

立会人	

決裁通達	平成29年12月21日	着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２８日
工事場所	西予市宇和町皆田	落札高（税込み）	¥10,238,400-
入札日時（開札日時）	平成30年 1月16日	第1回 9時２５分 / 第2回 / 第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み） ¥10,453,320-	最低制限価格（税抜き）	¥8,666,658-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き） ¥9,679,000-	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	9,600,000	2							
中央綜合建設（株）	9,480,000	1	落札						
（株）千葉工務店	9,600,000	2							
平野建設（株）	辞退								
（有）丸万住宅	9,630,000								
（株）山幸	9,600,000	2							