市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

高山漁港海岸養浜災害復旧工事

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月２０日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高（税込み）	¥26,352,000-
入札日時（開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥27,237,600-		最低制限価格（税抜き）	¥22,120,900-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥25,220,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）有田組	24,970,000	3							
（有）大塚工務店	24,400,000	1	落札						
長山建設（株）	25,000,000								
平野建設（株）	24,850,000	2							
三島建設（有）	24,990,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

H30宇補第5号
旧町地区第61工区管路整備工事に伴う舗装復旧工事その１

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市宇和町れんげ地内				落札高 （税込み）	¥17,349,120−
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥19,602,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥16,060,697−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18,150,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	16,077,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	17,250,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	16,064,000	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

H30宇補第6号
旧町地区第61工区管路整備工事に伴う舗装復旧工事その2

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市宇和町れんげ地内				落札高 （税込み）	¥14,742,000−
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥15,498,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥12,706,096−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥14,350,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	12,704,000		失格						
協和道路（株）　南予営業所	13,650,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	12,697,000		失格						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第343-1号
市道荒谷線道路災害復旧工事②

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市城川町川津南				落札高 （税込み）	¥3,898,800-
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,025,160-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,250,017-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,727,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	3,610,000	1	落札						
白井建設（有）	3,660,000								
冨永建設（有）	3,700,000								
（株）土居原組	3,650,000	2							
（有）藤原建設	3,660,000								
山本建設（株）	3,650,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第345号
市道泉川柳沢線道路災害復旧工事②

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市城川町遊子谷				落札高 （税込み）	¥2,160,000−
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,246,400−		最低制限価格 （税抜き）	¥1,813,710−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,080,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	2,040,000	2							
白井建設（有）	2,050,000								
冨永建設（有）	2,000,000	1	落　札						
（株）土居原組	2,050,000								
（有）藤原建設	2,045,000								
山本建設（株）	2,040,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第3441号
市道日の浦坂本線道路災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市城川町下相				落札高 （税込み）	¥2,829,600−
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,918,160−		最低制限価格 （税抜き）	¥2,356,134−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,702,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	2,640,000	2							
白井建設（有）	2,660,000								
冨永建設（有）	2,680,000								
（株）土居原組	2,650,000	3							
（有）藤原建設	2,660,000								
山本建設（株）	2,620,000	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

城川総合運動公園内水路災害復旧工事

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２０日
工事場所	西予市城川町土居				落札高 （税込み）	¥3, 443, 040−
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時４０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3, 549, 960−		最低制限価格 （税抜き）	¥2, 866, 376−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3, 287, 000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	3, 220, 000	3							
白井建設（有）	3, 188, 000	1	落　札						
冨永建設（有）	3, 250, 000								
（株）土居原組	3, 250, 000								
（有）藤原建設	3, 228, 000								
山本建設（株）	3, 200, 000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

明浜中学校災害改修工事

決裁通達	平成30年10月12日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　１月１５日
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高 （税込み）	¥8,078,400−
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時４５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,336,520−		最低制限価格 （税抜き）	¥6,896,992−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,719,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	7,600,000								
中央綜合建設（株）	7,580,000	3							
（株）千葉工務店	7,570,000	2							
平野建設（株）	7,480,000	1	落札						
（有）丸万住宅	辞退								
（株）山幸	7,700,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

大和田地区体育館災害復旧工事設計委託業務

決裁通達	平成30年10月15日				着手年月日 完成年月日	平成 年 月 日 平成３１年 1月１５日
工事場所	西予市野村町阿下				落札高 （税込み）	¥1,976,400−
入札日時 （開札日時）	平成30年10月30日	第１回 ９時５０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,128,680−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,971,000−		契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	1,971,000								
清家一級建築設計事務所	1,870,000	2							
デザインシステム	辞退								
（株）堀建築研究所	1,830,000	1	落札						
Y. A. Design	1,970,000	3							
和気忠孝設計事務所	辞退								