市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

野村学校給食センター解体工事

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　1月29日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥41,710,900−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月14日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥46,006,400−		最低制限価格 （税抜き）	¥37,887,178−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥41,824,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）大本組	37,919,000	1	落札						
（株）東部綜合建設	38,299,000	2							
（株）井石建設	39,105,440	3							
㈱大塚組	39,300,000								
三協建設（有）	辞退								
（株）清水組	辞退								
（株）だいわ	辞退								
（株）山下建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

野村地区災害公営住宅(A棟)建築工事

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥129,228,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥130,020,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥108,097,393-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥118,200,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(株)だいわ	117,480,000	1	落札						
(株)井石建設	117,600,000	2							
中央綜合建設(株)	117,600,000	2							
(株)下元工務店	118,000,000								
㈱大塚組	118,100,000								
(株)千葉工務店	辞退								
(株)東部綜合建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

野村地区災害公営住宅(B棟)建築工事

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥122,650,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥123,420,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥102,608,096-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥112,200,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
㈱大塚組	111,500,000	1	落札						
(株) 井石建設	111,700,000	2							
中央綜合建設(株)	111,800,000	3							
(株) 下元工務店	112,000,000								
(株) だいわ	112,100,000								
(株) 千葉工務店	辞退								
(株) 東部綜合建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

野村地区災害公営住宅(C棟)建築工事

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥131,010,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥131,780,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥109,591,499-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥119,800,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(株) 井石建設	119,100,000	1	落札						
中央綜合建設(株)	119,400,000	2							
(株) 下元工務店	119,600,000	3							
㈱大塚組	119,700,000								
(株) だいわ	119,710,000								
(株) 千葉工務店	辞退								
(株) 東部綜合建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

野村地区災害公営住宅(A棟)電気設備工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥14,619,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥15,070,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥12,387,924-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥13,700,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(株)丸山電設	13,290,000	1	落札						
浅尾電気工事店	13,560,000	2							
(有)カミクボ電設	13,600,000	3							
みよし電工(有)	13,650,000								
(有)熊柳電設	13,700,000								
(有)セイシン電設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

野村地区災害公営住宅（B棟）電気設備工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥14,542,000−
入札日時（開札日時）	令和 2年 7月14日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時30分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,850,000−		最低制限価格（税抜き）	¥12,199,689−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,500,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
みよし電工（有）	13,220,000	1	落札						
（株）丸山電設	13,300,000	2							
浅尾電気工事店	13,365,000	3							
（有）カミクボ電設	13,400,000								
（有）熊柳電設	13,500,000								
（有）セイシン電設	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

野村地区災害公営住宅(C棟)電気設備工事

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥14,740,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時35分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥15,070,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥12,390,048-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥13,700,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(有) カミクボ電設	13,400,000	1	落札						
(株) 丸山電設	13,540,000	2							
浅尾電気工事店	13,560,000	3							
みよし電工 (有)	13,650,000								
(有) 熊柳電設	13,700,000								
(有) セイシン電設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

野村地区災害公営住宅(A棟)機械設備工事						
決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥34,210,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥34,650,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥28,637,837-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥31,500,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(有)土居原設備	31,100,000	1	落札						
重松兄弟設備(株) 西予営業所	31,300,000	2							
(有)ライフシステム	31,300,000	2							
(有)亀嶋設備	31,400,000								
(有)林建材水道	31,460,000								
(有)清家水道	31,490,000								
(株)宇和水道	31,500,000								
みよし電工(有)	31,500,000								
平野建設(株)	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村地区災害公営住宅(B棟)機械設備工事

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥33,495,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時45分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥33,770,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥27,919,581-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥30,700,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(株) 宇和水道	30,450,000	1	落札						
(有) 亀嶋設備	30,600,000	2							
重松兄弟設備(株) 西予営業所	30,600,000	2							
(有) 清家水道	30,600,000	2							
(有) 土居原設備	30,600,000	2							
(有) 林建材水道	30,650,000								
(有) ライフシステム	30,650,000								
みよし電工(有)	30,700,000								
平野建設(株)	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

野村地区災害公営住宅(C棟)機械設備工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月10日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 (税込み)	¥33,385,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 7月14日	第1回 9時50分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥33,660,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥27,837,593-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥30,600,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
(有) 清家水道	30,350,000	1	落札						
(株) 宇和水道	30,500,000	2							
(有) 亀嶋設備	30,500,000	2							
重松兄弟設備(株) 西予営業所	30,500,000	2							
(有) 土居原設備	30,500,000	2							
(有) 林建材水道	30,500,000	2							
(有) ライフシステム	30,550,000								
みよし電工(有)	30,600,000								
平野建設(株)	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

元災国補第3019号
市道三滝城線道路災害復旧工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年11月30日
工事場所	西予市城川町窪野				落札高 （税込み）	¥8,481,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月14日	第1回 10時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,615,200−		最低制限価格 （税抜き）	¥6,839,413−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,832,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
山本建設（株）	7,710,000	1	落　札						
白井建設（有）	7,725,000	2							
冨永建設（有）	7,800,000	3							
（株）土居原組	7,820,000								
菊地建設（株）	辞　退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

野村公民館改修工事

決裁通達	令和 2年 6月26日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 8月31日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥2,057,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月14日	第1回 10時05分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,072,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,685,448-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,884,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）だいわ	1,870,000	1	落札						
（株）井石建設	1,880,000	2							
宇都宮建築	辞退								
㈱大塚組	辞退								
（有）髙木建築	辞退								
（株）東部綜合建設	辞退								
西森建設（有）	辞退								
（株）牧野建設	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

野村地区災害公営住宅建設工事監理委託業務

決裁通達	令和 2年 6月26日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　3月17日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥5,280,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月14日	第1回 10時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥5,588,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,080,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
新企画設計（株）	4,800,000	1	落　札						
（株）鳳建築設計事務所	4,950,000	2							
（株）中央設計	4,950,000	2							
（株）大野設計	5,000,000								
（株）綜企画設計　松山支店	5,050,000								
（株）大建設計工務	5,080,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

渡江漁港機能診断調査委託業務

決裁通達	令和 2年 6月26日			着手年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 1月29日
工事場所	西予市明浜町渡江			落札高 （税込み）	¥2,662,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月14日	第1回 10時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,970,000-		最低制限価格 （税抜き）
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,700,000-		契約日 令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
復建調査設計（株） 松山支店	2,420,000	1	落札						
（株）シアテック	2,480,000	2							
（株）エイト日本技術開発 宇和島営業所	2,500,000	3							
国際航業（株） 松山営業所	2,580,000								
（株）パスコ 愛媛支店	2,580,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	2,600,000								
（株）芙蓉コンサルタント 西予営業所	2,600,000								
（株）日本港湾コンサルタント 関西支店 愛媛事務所	2,650,000								