| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

乙亥会館災害復旧電気設備工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年 6月 7日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　2年　3月25日 | |
| 工事場所 | 西予市野村町野村 | | | | 落札高（税込み） | ¥91,771,900− | |
| 入札日時（開札日時） | 令和元年 6月25日 | 第1回<br>9時00分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥100,471,800− | | 最低制限価格（税抜き） | ¥83,424,208− | |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥91,338,000− | | 契約日 | 令和　年　月　日 | |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （有）カミクボ電設 | 84,230,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）きんでん　四国支社 | 83,429,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 四国通建（株）　西予営業所 | 84,413,000 | | | | | | | | |
| （有）セイシン電設 | 84,261,000 | | | | | | | | |
| （株）デンカ | 84,259,500 | 3 | | | | | | | |
| みよし電工（有） | 87,800,000 | | | | | | | | |
| （株）四電工　宇和島営業所 | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

H30宇単第5号
上松葉地区管路整備工事に伴う舗装復旧工事その2・その3(補助外)

## 請負入札執行表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年 6月 7日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和 年 月 日<br>令和元年 8月30日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町上松葉地内 | | | | 落札高(税込み) | ¥4,885,920- |
| 入札日時(開札日時) | 令和元年 6月25日 | 第1回<br>9時20分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格(税抜き) | |
| 設計金額(税込み) | | 予定価格(税込み) | ¥5,457,240- | | 最低制限価格(税抜き) | ¥4,523,961- |
| 工事価格(税抜き) | | 入札書比較価格(税抜き) | ¥5,053,000- | | 契約日 | 令和 年 月 日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高(税抜き) | 第3番札までの区分 | 第2回入札高(税抜き) | 第3番札までの区分 | 第3回入札高(税抜き) | 第3番札までの区分 | 第1回見積高(税抜き) | 第2回見積高(税抜き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島道路(株) 南予出張所 | 4,524,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 協和道路(株) 南予営業所 | 4,950,000 | 3 | | | | | | | |
| (株)ブリッジカンパニー 西予支店 | 4,600,000 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

三瓶漁港松崎岸壁測量調査委託業務

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年 6月 7日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 令和元年　月　日<br>令和 2年 1月31日 |
| 工事場所 | 西予市三瓶町安土 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥16,500,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和元年 6月25日 | 第1回<br>9時25分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥18,392,000- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | |
| 業務価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥16,720,000- | | 契約日 | 令和元年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所 | 15,400,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）エイト日本技術開発　宇和島営業所 | 15,800,000 | 3 | | | | | | | |
| （株）シアテック | 15,000,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 復建調査設計（株）　松山支店 | 15,800,000 | 3 | | | | | | | |
| （株）芙蓉コンサルタント　西予営業所 | 16,200,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |