| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

市道中筋大洲線道路改良工事

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年11月25日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　2年　3月31日 |
| 工事場所 | 西予市野村町富野川 | | | | 落札高（税込み） | ¥38,775,000− |
| 入札日時（開札日時） | 令和元年12月10日 | 第1回<br>9時00分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥39,175,400− | | 最低制限価格（税抜き） | ¥31,709,834− |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥35,614,000− | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）河野建設 | 35,250,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 三和建設（有） | 35,400,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）藤田建設 | 35,500,000 | 3 | | | | | | | |
| 貝吹土建（有） | 辞退 | | | | | | | | |
| （株）西建設 | 辞退 | | | | | | | | |
| （株）元親建設 | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電 子 入 札

| 起業者 | 西 予 市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

10－1811

平成30年災　植木成穂農道　災害復旧工事

# 請 負 入 札 執 行 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年11月25日 | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　2年　3月31日 |
| 工事場所 | 西予市城川町魚成 | | | 落札高<br>（税込み） | ¥24,200,000－ |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和元年12月10日 | 第1回<br>9時10分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥24,332,000－ | | 最低制限価格<br>（税抜き） | ¥19,488,070－ |
| 工事価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥22,120,000－ | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高<br>（税抜き） | 第2回見積高<br>（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝吹土建（有） | 22,000,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 菊地建設（株） | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| （株）河野建設 | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| 三和建設（有） | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| 白井建設（有） | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| 冨永建設（有） | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| （株）土居原組 | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| （株）西建設 | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| （株）藤田建設 | 辞退 | | 退 | | | | | | |
| （株）元親建設 | 辞退 | | 退 | | | | | | |

# 電 子 入 札

| 起業者 | 西 予 市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

10－1811
平成30年災　植木成穂農道　災害復旧工事

## 請 負 入 札 執 行 表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年11月25日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　2年　3月31日 | |
| 工事場所 | 西予市城川町魚成 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥24,200,000− | |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和元年12月10日 | 第1回<br>9時10分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥24,332,000− | | 最低制限価格<br>（税抜き） | ¥19,488,070− | |
| 工事価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥22,120,000− | | 契約日 | 令和　年　月　日 | |

| 入札人氏名 | 第1回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高<br>（税抜き） | 第2回見積高<br>（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

三瓶小学校ブロック塀改修工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年11月25日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　2年　3月19日 |
| 工事場所 | 西予市三瓶町朝立 | | | | 落札高（税込み） | ¥19,580,000- |
| 入札日時（開札日時） | 令和元年12月10日 | 第1回<br>9時15分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥20,237,800- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥16,188,537- |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥18,398,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三瓶建設（有） | 17,800,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 丸井建設（株） | 18,390,000 | 2 | | | | | | | |
| 井上建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| 中野工業（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| 三島建設（有） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

三瓶小学校防球フェンス設置工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年11月25日 | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　2年　3月19日 |
| 工事場所 | 西予市三瓶町朝立 | | | 落札高<br>（税込み） | ¥14,410,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和元年12月10日 | 第1回<br>9時20分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥14,898,400- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | ¥11,973,108- |
| 工事価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥13,544,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三瓶建設（有） | 13,100,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 丸井建設（株） | 13,540,000 | 2 | | | | | | | |
| 井上建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| 中野工業（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| 三島建設（有） | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

下宇和地区学童保育施設新築工事設計委託業務

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務企画部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和元年11月22日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　2年　3月27日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町皆田 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥1,320,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和元年12月10日 | 第1回<br>9時50分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥1,474,000- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | |
| 業務価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥1,340,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. A. Design | 1,200,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 清家一級建築設計事務所 | 1,270,000 | 2 | | | | | | | |
| 三静企画設計 | 1,320,000 | 3 | | | | | | | |
| 和気忠孝設計事務所 | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |