市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

市道坂本中組線道路改良工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 1月24日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月31日
工事場所	西予市城川町下相地内				落札高（税込み）	¥23,364,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 2月12日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥23,725,900-		最低制限価格（税抜き）	¥18,996,398-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥21,569,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
山本建設（株）	21,240,000	1	落札						
白井建設（有）	21,400,000	2							
（株）土居原組	21,560,000	3							
菊地建設（株）	辞退								
冨永建設（有）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

10－1404
平成30年災和泉本浦農道和泉松尾線　災害復旧工事

決裁通達	令和 2年 1月24日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市三瓶町和泉				落札高 （税込み）	¥4,840,000－
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月12日	第1回 9時35分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,862,000－		最低制限価格 （税抜き）	¥3,885,710－
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,420,000－		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
丸井建設（株）	4,400,000	1	落札						
井上建設（株）	辞退		辞退						
中野工業（株）	辞退		辞退						
三瓶建設（有）	辞退		辞退						
三島建設（有）	辞退		辞退						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

野村運動公園管理棟改修工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 1月24日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥4,565,000−
入札日時（開札日時）	令和 2年 2月12日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,675,000−		最低制限価格（税抜き）	¥3,808,199−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,250,000−		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）髙木建築	4,150,000	1	落札						
西森建設（有）	4,200,000	2							
（株）牧野建設	4,201,000	3							
（株）井石建設	辞退		辞退		辞退		辞退	辞退	
宇都宮建築									
㈱大塚組									
（株）だいわ									
（株）東部綜合建設									

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

10－1821

平成30年災つづら水路　災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 1月24日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月31日
工事場所	西予市城川町土居				落札高（税込み）	¥2,578,400－
入札日時（開札日時）	令和 2年 2月12日	第1回 9時45分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,618,000－		最低制限価格（税抜き）	¥2,069,060－
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥2,380,000－		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
山本建設（株）	2,344,000	1	落札						
白井建設（有）	2,360,000	2							
冨永建設（有）	2,370,000	3							
菊地建設（株）	辞退								
（株）土居原組	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

つくし苑劣化度調査委託業務

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 1月24日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月30日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥902,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 2月12日	第1回 10時05分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥960,300-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥873,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
和気忠孝設計事務所	820,000	1	落札						
Y. A. Design	873,000	2							
三静企画設計	辞退								
清家一級建築設計事務所	辞退								