

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

西予市同報系防災行政無線デジタル整備工事に伴う戸別受信機取付工事（A工区）				請負入札執行表				立会人	
---------------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 1月24日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
工 事 場 所	西予市宇和町内			完 成 年 月 日	令和 3年 3月19日		
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 2月18日			落 札 高 (税込み)	¥44,099,000-		
設 計 金 額 (税込み)		第 1 回 9時20分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)		
工 事 価 格 (税抜き)		予 定 価 格 (税込み)	¥47,676,200-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥38,677,385-	
		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥43,342,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(有) カミクボ電設	40,090,000	1	落 札					
みよし電工 (有)	41,170,000	2						
(有) 熊柳電設								
(有) セイシン電設								

辞 退
辞 退

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

西予市同報系防災行政無線デジタル整備工事に伴う戸別受信機取付工事（B工区）				請負入札執行表				立会人	
---------------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 1月24日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
工 事 場 所	西予市宇和町内			完 成 年 月 日	令和 3年 3月19日		
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 2月18日	第 1 回 9時25分	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税込み)	¥42,350,000-	
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥45,820,500-		調 査 基 準 価 格 (税抜き)		
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 審 比 較 価 格 (税抜き)	¥41,655,000-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥37,127,798-	
					契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
みよし電工 (有)	38,500,000	1	落 札					
(有) カミクボ電設	39,570,000	2						
(有) 熊柳電設								
(有) セイシン電設								

辞 退
辞 退

