市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-1668
平成30年災狩浜幹線水路その２　災害復旧工事

決裁通達	令和 4年 4月 7日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 4年 9月30日
工事場所	西予市明浜町狩浜				落札高（税込み）	¥9,735,000−
入札日時（開札日時）	令和 4年 4月19日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥9,779,000−		最低制限価格（税抜き）	¥7,765,870−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥8,890,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	8,850,000	1	落札						
（有）有田組	辞退								
長山建設（株）	辞退								
平野建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

宇和町授産場解体工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年 4月 7日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 4年 7月 8日
工事場所	西予市宇和町卯之町四丁目				落札高（税込み）	¥8,393,000-
入札日時（開札日時）	令和 4年 4月19日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時05分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥8,657,000-		最低制限価格（税抜き）	¥7,053,632-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥7,870,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三崎建設（株）	7,630,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	7,700,000	2							
南予重機（株）	7,850,000	3							
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
（株）下元工務店	辞退								
大東建設（株）	辞退								
（株）千葉工務店	未入札								
堀部建設（株）	辞退								

市 長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

高山ヘリポート整備工事

決裁通達	令和 4年 4月 7日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 4年 9月30日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高（税込み）	¥7, 320, 500−
入札日時（開札日時）	令和 4年 4月19日	第 1 回 9時10分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥8, 397, 400−		最低制限価格（税抜き）	¥6, 640, 644−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥7, 634, 000−		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）ブリッジカンパニー 西予支店	6, 655, 000	1	落 札						
鹿島道路（株） 南予出張所	7, 100, 000	2							
協和道路（株） 南予営業所	7, 300, 000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

土居地区地域づくり活動センター建設関連残土処理場整備工事　請負入札執行表

決裁通達	令和 4年 4月 7日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年12月23日	
工事場所	西予市城川町土居				落札高（税込み）	¥8,085,000-	
入札日時（開札日時）	令和 4年 4月19日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥8,195,000-		最低制限価格（税抜き）	¥6,491,360-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥7,450,000-		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
山本建設（株）	7,350,000	1	落札						
白井建設（有）	7,370,000	2							
冨永建設（有）	7,420,000	3							
（株）土居原組	7,430,000								
菊地建設（株）	7,440,000								

市 長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-1672
平成30年災ウズ尻水路②その２　災害復旧工事

決裁通達	令和 4年 4月 7日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　2月２８日
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高 （税込み）	¥7,700,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 4月19日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥7,744,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥6,135,310−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,040,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	7,000,000	1	落　札						
（有）有田組	辞　退								
（有）大塚工務店	辞　退								
長山建設（株）	辞　退								