

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道山の神利助線災害復旧工事
請負入札執行表

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 4年 6月 3日
---------	-------------

着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 5年 2月 28日

工 事 場 所	西予市野村町野村
---------	----------

落 札 高 (税 込 み)	¥52,910,000-
--------------------	--------------

入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年 6月 21日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時 25分		

調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
--------------------------	--

設 計 金 額 (税 込 み)	予 定 価 格 (税 込 み)	¥53,121,200-
----------------------	----------------------	--------------

最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥42,893,000-
--------------------------	--------------

工 事 価 格 (税 抜 き)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥48,292,000-
----------------------	----------------------------	--------------

契 約 日	令和 年 月 日
-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 東部綜合建設	48,100,000	1	落 札					
(株) 井石建設	48,200,000	2						
㈱大塚組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 西建設	辞 退							
(株) 藤田建設	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

野村体育館・野村第4別館・トレーニングセンター解体工事				請負入札執行表				立会人	
-----------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 4年 6月 3日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
				完 成 年 月 日	令和 4年 10月 31日		
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 (税 込 み)	¥41,580,000-		
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年 6月 21日	第 1 回 9時30分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	¥34,317,062-	
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥41,701,000-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)		
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥37,910,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株)大塚組	37,800,000	1	落 札					
(株)井石建設	37,850,000	2						
(有)大本組	37,850,000	2						
貝吹土建(有)	辞 退							
(株)河野建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
(株)清水組	辞 退							
(有)惣川	辞 退							
(株)だいわ	未入札							
(株)東部総合建設	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道袖山支線災害復旧工事				請負入札執行表				立会人	
決 裁 通 達	令和 4年 6月 3日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日			完 成 年 月 日	令和 5年 2月 28日
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 (税 込 み)	¥11,550,000-				
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年 6月 21日	第 1 回 9時50分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)				
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥11,594,000-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥9,235,400-			
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥10,540,000-		契 約 日	令和 年 月 日			

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 東部総合建設	10,500,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							

