

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林業専用道横松線開設工事		請負入札執行表			立会人	
決 裁 通 達	令和 4年 6月 17日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日	
工 事 場 所	西予市野村町松溪			完 成 年 月 日	令和 4年 12月 9日	
入 札 日 時 (開札日時)	令和 4年 7月 5日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税込み)	¥24,750,000-
		9時00分			調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥24,994,200-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥19,945,240-
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥22,722,000-		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 清水組	22,500,000	1	落 札					
(株) 井石建設	未入札							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 東部綜合建設	未入札							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道ダネクサ2号線舗装工事（改良）		請 負 入 札 執 行 表		立会人
-------------------	--	----------------------	--	-----

決 裁 通 達	令和 4年 6月17日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 4年12月15日
工 事 場 所	西予市野村町高瀬	落 札 高 (税 込 み)	¥11,440,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年 7月 5日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥9,124,230-
設 計 金 額 (税 込 み)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥10,443,000-
工 事 価 格 (税 抜 き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 藤田建設	10,400,000	1	落 札					
(株) 河野建設	10,442,000	2						
(株) 井石建設	未 入 札							
榑大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道雨包線舗装工事（改良）	請負入札執行表			立会人	
---------------	----------------	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 4年 6月17日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
				完 成 年 月 日	令和 4年 12月 15日
工 事 場 所	西予市野村町舟戸			落 札 高 (税 込 み)	¥9,405,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年 7月 5日	第 1 回 9時20分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥9,450,100-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥8,591,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) サクラ建設	8,550,000	1	落 札					
(株) 井石建設	未 入 札							
㈱大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 東部総合建設	未 入 札							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

元災国補第3023号 市道大和田阿下線道路災害復旧工事	請 負 入 札 執 行 表	立会人	
--------------------------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 4年 6月 17日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 5年 2月 28日
工 事 場 所	西予市野村町阿下	落 札 高 (税 込 み)	¥5,665,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年 7月 5日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
設 計 金 額 (税 込 み)		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥4,516,667-
工 事 価 格 (税 抜 き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(有) 大本組	5,150,000	1	落 札					
貝吹土建 (有)	5,194,000	2						
(株) 井石建設	未入札							
榑大塚組	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 東部綜合建設	未入札							

