市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

明浜柑橘加工施設新築工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年 6月10日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月24日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥335,500,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 7月12日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥336,600,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥279,733,425-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥306,000,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）	
（株）下元工務店	305,000,000	1	落　札						
中央綜合建設（株）	305,500,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

明浜柑橘加工施設新築機械設備工事

決裁通達	令和 4年 6月10日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月24日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高（税込み）	¥213,950,000−
入札日時（開札日時）	令和 4年 7月12日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥218,350,000−		最低制限価格（税抜き）	¥181,924,730−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥198,500,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
重松兄弟設備（株）　西予営業所	194,500,000	1	落　札						
（株）明成	196,800,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

田の浜（高山）漁港西物揚場整備工事

決裁通達	令和 4年 6月22日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月17日
工事場所	西予市明浜町田之浜				落札高 （税込み）	¥111,496,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 7月12日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥114,950,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥93,475,108-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥104,500,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	101,360,000	1	落　札						
井上建設（株）	104,000,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

林道オオノジ支線開設工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年 6月24日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 4年12月28日
工事場所	西予市城川町野井川・窪野				落札高 （税込み）	¥21,615,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 7月12日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥21,968,100-		最低制限価格 （税抜き）	¥17,512,460-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥19,971,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）	
冨永建設（有）	19,650,000	1	落札						
白井建設（有）	19,800,000	2							
菊地建設（株）	19,820,000	3							
（株）土居原組	19,900,000								
山本建設（株）	19,900,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

林道岩瀬戸線舗装工事（改良）

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年 6月24日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年12月15日
工事場所	西予市宇和町田野中				落札高 （税込み）	¥9,790,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 7月12日	第1回 9時35分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,894,500-		最低制限価格 （税抜き）	¥7,851,340-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,995,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
都建設（株）	8,900,000	1	落札					
宇和土建（株）	辞退							
（株）大塚組	辞退							
大塚建設（株）	辞退							
（株）晃建	辞退							
大東建設（株）	辞退							
西村建設（株）	辞退							
堀部建設（株）	辞退							
三崎建設（株）	辞退							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

三瓶港港湾施設定期点検・維持管理計画書策定委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年 6月24日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 1月31日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥8,415,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 7月12日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,350,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,500,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
復建調査設計（株）　松山支店	7,650,000	1	落　札						
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	7,990,000	2							
（株）パスコ　愛媛支店	8,300,000	3							
（株）エイト日本技術開発　宇和 島営業所	8,330,000								
（株）日本港湾コンサルタント 関西支店　愛媛事務所	8,350,000								