

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----|--|
| 元災国補第3022号 市道瀬田線道路災害復旧工事 | 請負入札執行表 | 立会人 | |
|-----------------------------|----------------|-----|--|

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 決 裁 通 達 | 令和 4年 6月30日 | 着 工 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| | | 完 成 年 月 日 | 令和 5年 2月 28日 |
| 工 事 場 所 | 西予市野村町中通川 | 落 札 高 (税 込 み) | ¥8,250,000- |
| 入 札 日 時 (開 札 日 時) | 令和 4年 7月19日 | 調 査 基 準 価 格 (税 抜 き) | |
| 設 計 金 額 (税 込 み) | | 最 低 制 限 価 格 (税 抜 き) | ¥6,639,907- |
| 工 事 価 格 (税 抜 き) | | 契 約 日 | 令和 年 月 日 |

| 入 札 人 氏 名 | 第 1 回 入 札 高 (税 抜 き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 2 回 入 札 高 (税 抜 き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 3 回 入 札 高 (税 抜 き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 1 回 見 積 高 (税 抜 き) | 第 2 回 見 積 高 (税 抜 き) |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| (株) 西建設 | 7,500,000 | 1 | 落 札 | | | | | |
| (株) 井石建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| ㈱大塚組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 大本組 | 辞 退 | | | | | | | |
| 貝吹土建 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 河野建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) サクラ建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| 三協建設 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 清水組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 惣川 | 未 入 札 | | | | | | | |

