市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

林道南平佐須線開設工事

決裁通達	令和 4年 7月13日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　1月31日
工事場所	西予市城川町遊子谷				落札高（税込み）	¥19,690,000−
入札日時（開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥19,998,000−		最低制限価格（税抜き）	¥16,344,530−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥18,180,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
冨永建設（有）	17,900,000	1	落　札						
山本建設（株）	17,980,000	2							
白井建設（有）	18,050,000	3							
（株）土居原組	18,100,000								
菊地建設（株）	18,120,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

高齢者工芸館改修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年 7月13日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年10月14日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥2,199,571-
入札日時（開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時05分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,200,000-		最低制限価格（税抜き）	¥1,830,625-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥2,000,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）高木建築	1,999,610	1	落　札						
（株）井石建設	辞　退								
㈱大塚組	辞　退								
（株）だいわ	辞　退								
（株）東部綜合建設	辞　退								
西森建設（有）	辞　退								
（株）牧野建設	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

開明学校石垣及び周辺環境調査業務

決裁通達	令和 4年 7月14日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 2月28日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高 （税込み）	¥7,260,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,228,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,480,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）ダイヤコンサルタント　四国支店	6,600,000	1	落　札						
応用地質（株）　四国事務所	7,480,000	2							
川崎地質（株）　四国支店	7,480,000	2							
（株）第一コンサルタンツ　松山事務所	7,480,000	2							
（株）富士建設コンサルタント西予事務所	7,480,000	2							
（株）ウエスコ　愛媛事務所	辞　退								
国際航業（株）　松山営業所	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（三瓶地区公民館）

決裁通達	令和 4年 7月14日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年10月31日
工事場所	西予市三瓶町				落札高 （税込み）	¥4,477,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,702,005−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,274,550−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三静企画設計	4,070,000	1	落　札						
和気忠孝設計事務所	4,200,000	2							
清家一級建築設計事務所	4,270,000	3							
デザインシステム	4,270,000	3							
Y. A. Design	4,274,550								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（宇和地区公民館）　請負入札執行表

決裁通達	令和 4年 7月14日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年10月31日
工事場所	西予市宇和町				落札高（税込み）	¥3,960,000−
入札日時（開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,179,560−		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,799,600−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
清家一級建築設計事務所	3,600,000	1	落　札						
和気忠孝設計事務所	3,700,000	2							
デザインシステム	3,750,000	3							
三静企画設計	3,770,000								
Y. A. Design	3,799,600								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

野村支所解体工事設計委託業務

決裁通達	令和 4年 7月14日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 1月13日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥2,695,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,882,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,620,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
新企画設計（株）	2,450,000	1	落　札						
（株）綜企画設計　松山支店	2,520,000	2							
都市空間設計（株）	2,550,000	3							
（株）鳳建築設計事務所	2,580,000								
（株）大野設計	2,580,000								
（株）中央設計	2,600,000								
（株）大建設計工務	2,620,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（野村地区公民館）　請負入札執行表

決裁通達	令和 4年 7月14日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年10月31日
工事場所	西予市野村町				落札高 （税込み）	¥2,585,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時35分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,699,510−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,454,100−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
デザインシステム	2,350,000	1	落　札						
三静企画設計	2,450,000	2							
清家一級建築設計事務所	2,450,000	2							
和気忠孝設計事務所	2,450,000	2							
Y. A. Design	2,454,100								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（明浜地区公民館）

決裁通達	令和 4年 7月14日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年10月31日
工事場所	西予市明浜町				落札高 （税込み）	¥1,408,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,488,630-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,353,300-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
和気忠孝設計事務所	1,280,000	1	落　札						
デザインシステム	1,330,000	2							
三静企画設計	1,350,000	3							
清家一級建築設計事務所	1,350,000	3							
Y. A. Design	1,353,300								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（城川地区公民館）

決裁通達	令和 4年 7月14日				着手年月日 完成年月日	令和　　年　　月　　日 令和　4年10月31日
工事場所	西予市城川町				落札高（税込み）	¥1,155,000-
入札日時（開札日時）	令和 4年 8月 2日	第1回 9時45分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥1,219,460-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,108,600-		契約日	令和　　年　　月　　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
Y. A. Design	1,050,000	1	落　札						
和気忠孝設計事務所	1,080,000	2							
三静企画設計	1,100,000	3							
清家一級建築設計事務所	1,100,000	3							
デザインシステム	1,108,600								