







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

市道野村城川線道路改良工事				<b>請 負 入 札 執 行 表</b>				立会人	
---------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 4年 8月10日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
				完 成 年 月 日	令和 5年 1月10日		
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 ( 税 込 み )	¥10,780,000-		
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 4年 8月30日			調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )			
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥8,879,492-	
設 計 金 額 ( 税 込 み )		9時10分					
		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥10,898,800-				
工 事 価 格 ( 税 抜 き )		入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥9,908,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
貝吹土建 (有)	9,800,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	未 入 札							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 東部綜合建設	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

太田地区排水路工事		<b>請 負 入 札 執 行 表</b>		立会人
-----------	--	----------------------	--	-----

決 裁 通 達	令和 4年 8月10日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 5年 2月 28日
工 事 場 所	西予市野村町野村	落 札 高 ( 税 込 み )	¥6,875,000-
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 4年 8月30日	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )	
		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥5,785,030-
設 計 金 額 ( 税 込 み )		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥7,095,000-
工 事 価 格 ( 税 抜 き )		入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥6,450,000-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) 西建設	6,250,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
株大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	未 入 札							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							







