市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

長早漁港海岸高潮対策工事

決裁通達	令和 4年 8月30日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月15日
工事場所	西予市三瓶町長早				落札高 （税込み）	¥63,030,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年 9月20日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥64,900,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥52,564,028-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥59,000,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
中野工業（株）	57,300,000	1	落　札						
井上建設（株）	58,500,000	2							
三島建設（有）	58,500,000	2							