| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電　子　入　札

# 請　負　入　札　執　行　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

山崎橋補修工事その２

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月 7日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和 5年 3月31日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町卯之町 | | | | 落札高（税込み） | ¥17,237,000- |
| 入札日時（開札日時） | 令和 4年 9月27日 | 第１回<br>9時００分 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥17,777,100- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥14,367,014- |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥16,161,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三崎建設（株） | 15,670,000 | 1 | 落　札 | | | | | | |
| （株）大塚組 | 16,000,000 | 2 | | | | | | | |
| 大塚建設（株） | 16,050,000 | 3 | | | | | | | |
| 西村建設（株） | 16,050,000 | 3 | | | | | | | |
| 宇和土建（株） | 16,100,000 | | | | | | | | |
| 大東建設（株） | 16,100,000 | | | | | | | | |
| 堀部建設（株） | 16,150,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電　子　入　札

# 請　負　入　札　執　行　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

中川小学校小プール防水改修工事

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月 7日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　4年11月18日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町田苗真土 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥4,290,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和 4年 9月27日 | 第1回<br>9時05分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥4,532,000- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | ¥3,762,369- |
| 工事価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥4,120,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）山幸 | 3,900,000 | 1 | 落　札 | | | | | | |
| 池上塗装（有） | 3,950,000 | 2 | | | | | | | |
| （有）河野建具店 | 3,950,000 | 2 | | | | | | | |
| （有）山本塗装店 | 3,990,000 | | | | | | | | |
| 河井塗装 | 4,060,000 | | | | | | | | |
| 井上塗装工業（株） | 4,100,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電　子　入　札

# 請　負　入　札　執　行　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

野村地区交流広場整備実施設計委託業務

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月 7日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和 5年 3月31日 |
| 工事場所 | 西予市野村町野村 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥6,215,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和 4年 9月27日 | 第1回<br>9時10分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥7,550,400- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | |
| 業務価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥6,864,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）ヘッズ | 5,650,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| （株）市浦ハウジング＆プランニング　大阪支店 | 5,800,000 | 2 | | | | | | | |
| 国際航業（株）　松山営業所 | 5,880,000 | 3 | | | | | | | |
| （株）荒谷建設コンサルタント西予事務所 | 6,550,000 | | | | | | | | |
| 復建調査設計（株）　松山支店 | 6,864,000 | | | | | | | | |
| アジア航測（株）　松山営業所 | 辞退 | | | | | | | | |
| （株）エイト日本技術開発　宇和島営業所 | 辞退 | | | | | | | | |
| （株）パスコ　愛媛支店 | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |