| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

野村地区公園広場等整備工事（防災広場）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月16日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和 5年 3月31日 |
| 工事場所 | 西予市野村町野村 | | | | 落札高（税込み） | ¥136,180,000− |
| 入札日時（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | 9時00分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥137,601,200− | | 最低制限価格（税抜き） | ¥113,937,051− |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥125,092,000− | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝吹土建（有） | 123,800,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電　子　入　札

| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

## 請　負　入　札　執　行　表

西予市消防本部署敷地造成工事（２期）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月21日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　5年　6月２８日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町神領 | | | | 落札高（税込み） | ¥43,670,000− |
| 入札日時（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第１回<br>９時１０分 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥45,042,800− | | 最低制限価格（税抜き） | ¥37,002,496− |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥40,948,000− | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村建設（株） | 39,700,000 | 1 | 落　札 | | | | | | |
| 大東建設（株） | 40,000,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）大塚組 | 40,700,000 | 3 | | | | | | | |
| 大塚建設（株） | 40,700,000 | 3 | | | | | | | |
| 宇和土建（株） | 40,800,000 | | | | | | | | |
| 堀部建設（株） | 40,800,000 | | | | | | | | |
| 三崎建設（株） | 40,800,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

下松葉団地外壁改修工事（２号棟）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月21日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和 5年 2月28日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町下松葉 | | | | 落札高（税込み） | |
| 入札日時（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | 9時15分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | | | 最低制限価格（税抜き） | |
| 工事価格（税抜き） | | 入札審比較価格（税抜き） | | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （有）大塚工務店 | 未入札 | | | | | | | | |
| （株）下元工務店 | 辞退 | | | | | | | | |
| 中央綜合建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| （株）千葉工務店 | 辞退 | | 不調 | | | | | | |
| 平野建設（株） | 辞退 | | | | | | | | |
| （有）丸万住宅 | 未入札 | | | | | | | | |
| （株）山幸 | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電　子　入　札

# 請　負　入　札　執　行　表

林道ダネクサ２号線舗装工事（舗装）

| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月21日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和 5年 1月25日 |
| 工事場所 | 西予市野村町高瀬 | | | | 落札高（税込み） | ¥7,590,000- |
| 入札日時（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第１回<br>９時２０分 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥8,281,900- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥6,724,910- |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥7,529,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和道路（株）　南予営業所 | 6,900,000 | 1 | 落　札 | | | | | |
| 鹿島道路（株）　南予出張所 | 7,100,000 | 2 | | | | | | |
| （株）ブリッジカンパニー　西予支店 | 7,200,000 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 電子入札

# 請負入札執行表

浄香苑外部改修工事（令和4年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月21日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和 5年 2月17日 |
| 工事場所 | 西予市野村町野村 | | | | 落札高（税込み） | ¥5,885,000- |
| 入札日時（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | 9時25分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥6,270,000- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥5,176,455- |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥5,700,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （有）河野建具店 | 5,350,000 | 1 | 落札 | | | | | |
| 池上塗装（有） | 5,370,000 | 2 | | | | | | |
| （有）山本塗装店 | 5,520,000 | 3 | | | | | | |
| 河井塗装 | 5,580,000 | | | | | | | |
| 井上塗装工業（株） | 未入札 | | | | | | | |
| （株）山幸 | 辞退 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 請負入札執行表

野村病院外壁全面打診等調査委託業務

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月21日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 令和 年 月 日<br>令和 5年 1月20日 |
| 工事場所 | 西予市野村町野村 | | | | 落札高（税込み） | ¥2,519,000- |
| 入札日時（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | 9時30分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥2,652,100- | | 最低制限価格（税抜き） | |
| 業務価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥2,411,000- | | 契約日 | 令和 年 月 日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高（税抜き） | 第2回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和気忠孝設計事務所 | 2,290,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| Y. A. Design | 2,400,000 | 2 | | | | | | | |
| 三静企画設計 | 2,411,000 | 3 | | | | | | | |
| 清家一級建築設計事務所 | 2,411,000 | 3 | | | | | | | |
| デザインシステム | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

西予市みかめ本館外壁全面打診等調査委託業務

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月21日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和 5年 1月20日 |
| 工事場所 | 西予市三瓶町朝立 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥2,453,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第1回<br>9時40分 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥2,505,800- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | |
| 業務価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥2,278,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第1回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第2回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第3回入札高<br>（税抜き） | 第3番札までの区分 | 第1回見積高<br>（税抜き） | 第2回見積高<br>（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザインシステム | 2,230,000 | 1 | 落　札 | | | | | | |
| Y. A. Design | 2,270,000 | 2 | | | | | | | |
| 三静企画設計 | 2,278,000 | 3 | | | | | | | |
| 清家一級建築設計事務所 | 2,278,000 | 3 | | | | | | | |
| 和気忠孝設計事務所 | 2,278,000 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市　長 | 副市長 | 合　　議 | 部　長 | 課　長 | 課長補佐 | 係　長 | 主　査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 請負入札執行表

つくし苑外壁全面打診等調査委託業務

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西　予　市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和 4年 9月21日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 令和　年　月　日<br>令和　5年　1月２０日 |
| 工事場所 | 西予市野村町野村 | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥1,727,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 令和 4年10月11日 | 第１回<br>9時４５分 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥1,818,300- | | 最低制限価格<br>（税抜き） | |
| 業務価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥1,653,000- | | 契約日 | 令和　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和気忠孝設計事務所 | 1,570,000 | 1 | 落　札 | | | | | | |
| Y. A. Design | 1,650,000 | 2 | | | | | | | |
| 三静企画設計 | 1,653,000 | 3 | | | | | | | |
| 清家一級建築設計事務所 | 1,653,000 | 3 | | | | | | | |
| デザインシステム | 辞　退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |