

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

野村地区公園広場等整備工事（児童遊園）		<b>請負入札執行表</b>			立会人	
決 裁 通 達	令和 4年10月14日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日		完 成 年 月 日	令和 5年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町野村	落 札 高 ( 税 込 み )	¥46,750,000-			
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 4年11月 1日	第 1 回 9時00分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )	
設 計 金 額 ( 税 込 み )		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥47,391,300-		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥38,946,329-
工 事 価 格 ( 税 抜 き )		入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥43,083,000-		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
貝吹土建（有）	42,500,000	1	落 札					
（株）井石建設	辞 退							
（株）大塚組	辞 退							
（株）河野建設	辞 退							
三協建設（有）	辞 退							
（株）清水組	未 入 札							
（有）惣川	未 入 札							
（株）東部綜合建設	未 入 札							
（株）西建設	辞 退							
（株）藤田建設	辞 退							





