市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

容原橋補修工事

決裁通達	令和 4年10月20日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月31日
工事場所	西予市宇和町野田				落札高 （税込み）	¥23,980,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年11月 8日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥24,720,300-		最低制限価格 （税抜き）	¥20,042,879-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥22,473,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三崎建設（株）	21,800,000	1	落　札						
（株）大塚組	22,200,000	2							
大塚建設（株）	22,300,000	3							
西村建設（株）	22,300,000	3							
堀部建設（株）	22,350,000								
大東建設（株）	22,400,000								
宇和土建（株）	22,430,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

大江58号橋補修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月20日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月31日
工事場所	西予市宇和町大江				落札高 （税込み）	¥19,217,000−
入札日時 （開札日時）	令和 4年11月 8日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥19,814,300−		最低制限価格 （税抜き）	¥16,028,971−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18,013,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）	
堀部建設（株）	17,470,000	1	落　札						
（株）大塚組	17,700,000	2							
大東建設（株）	17,700,000	2							
大塚建設（株）	17,900,000								
西村建設（株）	17,900,000								
三崎建設（株）	17,900,000								
宇和土建（株）	18,000,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

明浜中学校・三瓶中学校空調設備改修工事

決裁通達	令和 4年10月20日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月10日
工事場所	西予市明浜町俵津、三瓶町津布理				落札高 （税込み）	¥5,500,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年11月 8日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥5,687,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥4,711,227-
工事価格 （税抜き）		入札審比較価格 （税抜き）	¥5,170,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	5,000,000	1	落　札						
平野建設（株）	5,120,000	2							
（有）大塚工務店	5,150,000	3							
（有）亀嶋設備	5,150,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

土居地区地域づくり活動センター工事に伴う土居水道組合配水管布設替工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和 4年10月20日			着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月10日
工事場所	西予市城川町土居			落札高 （税込み）	¥4,323,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年11月 8日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,422,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,598,157-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,020,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）ライフシステム	3,930,000	1	落　札						
（有）林建材水道	3,980,000	2							
（有）土居原設備	4,000,000	3							
（有）清家水道	4,015,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

惣川小学校トイレ洋式化・野村中学校空調設備改修工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月20日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 3月10日
工事場所	西予市野村町惣川、阿下				落札高（税込み）	¥3,146,000-
入札日時（開札日時）	令和 4年11月 8日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時20分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,201,000-		最低制限価格（税抜き）	¥2,648,648-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥2,910,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）土居原設備	2,860,000	1	落札						
（有）林建材水道	2,900,000	2							
（有）ライフシステム	2,900,000	2							
（有）清家水道	2,905,000								
（株）宇和水道	未入札								