市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

市内公民館事務所等改修工事（野村・城川地区）

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月27日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月24日
工事場所	西予市野村町坂石、城川町高野子、魚成				落札高（税込み）	¥28,578,000-
入札日時（開札日時）	令和 4年11月15日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時00分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥29,062,000-		最低制限価格（税抜き）	¥24,250,605-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥26,420,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
水野建工（有）	25,980,000	1	落札						
塩崎建築	26,110,000	2							
（株）浦田建築	26,240,000	3							
（株）井石建設	辞退								
㈱大塚組	辞退								
（有）髙木建築	辞退								
（株）だいわ	無効								
（株）東部綜合建設	辞退								
西森建設（有）	辞退								
（株）牧野建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

市内公民館空調・トイレ等改修工事（明浜・宇和地区）

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月27日			着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月24日
工事場所	西予市明浜町狩浜、高山、宇和町卯之町三丁目、田苗真土、西山田、新城、皆田			落札高（税込み）	¥25,850,000−
入札日時（開札日時）	令和 4年11月15日	第1回：9時05分	第2回：	第3回：	調査基準価格（税抜き）
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥26,202,000−	最低制限価格（税抜き）	¥21,882,760−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥23,820,000−	契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	23,500,000	1	落札						
（有）土居原設備	23,700,000	2							
（有）ライフシステム	23,750,000	3							
（有）林建材水道	23,770,000								
（有）亀嶋設備	23,800,000								
（有）清家水道	23,810,000								
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

市内公民館空調改修工事（野村・城川地区）

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月27日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月24日	
工事場所	西予市野村町野村、惣川、城川町遊子谷				落札高（税込み）	¥21,725,000−	
入札日時（開札日時）	令和 4年11月15日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥22,319,000−		最低制限価格（税抜き）	¥18,654,402−	
工事価格（税抜き）		入札審比較価格（税抜き）	¥20,290,000−		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）清家水道	19,750,000	1	落　札						
（株）宇和水道	19,900,000	2							
平野建設（株）	20,000,000	3							
（有）ライフシステム	20,000,000	3							
（有）土居原設備	20,100,000								
（有）林建材水道	20,190,000								
（有）亀嶋設備	20,250,000								
（有）大塚工務店	辞　退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

市内公民館事務所等改修工事（宇和・三瓶地区）

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月27日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月24日
工事場所	西予市宇和町河内、明間、三瓶町蔵貫浦				落札高（税込み）	¥14,300,000-
入札日時（開札日時）	令和 4年11月15日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時15分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,608,000-		最低制限価格（税抜き）	¥12,146,559-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,280,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）千葉工務店	13,000,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	13,200,000	2							
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	辞退								
平野建設（株）	辞退								
（有）丸万住宅	未入札								
（株）山幸	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

下泊地区地域づくり活動センター改修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月27日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月10日
工事場所	西予市三瓶町下泊				落札高 （税込み）	¥10,890,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年11月15日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥11,066,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥9,202,526-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥10,060,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
（株）山幸	9,900,000	1	落　札					
中央綜合建設（株）	10,000,000	2						
（有）大塚工務店	辞　退							
（株）下元工務店	辞　退							
（株）千葉工務店	辞　退							
平野建設（株）	辞　退							
（有）丸万住宅	未入札							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

林道雨包線舗装工事（舗装）

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月27日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 2月28日
工事場所	西予市野村町舟戸				落札高（税込み）	¥9,240,000−
入札日時（開札日時）	令和 4年11月15日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥10,055,100−		最低制限価格（税抜き）	¥8,157,950−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥9,141,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
協和道路（株）　南予営業所	8,400,000	1	落　札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	8,800,000	2							
鹿島道路（株）　南予出張所	8,807,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

西予市消防本部署改築工事に伴う地質調査委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年10月27日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月10日
工事場所	西予市宇和町神領				落札高 （税込み）	¥9,240,000-
入札日時 （開札日時）	令和 4年11月15日	第1回 9時35分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,837,300-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,943,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
松山地下開発（株）	8,400,000	1	落　札						
（株）ナイバ　愛媛支店	8,550,000	2							
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	8,560,000	3							
（株）愛媛建設コンサルタント	8,700,000								
（株）キンキ地質センター　松山 支店	8,700,000								