

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

4災国補第3005・3006号 市道赤木佐須線道路災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
------------------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 4年12月 2日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 5年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町予子林	落 札 高 (税 込 み)	¥45,540,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年12月20日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
	第 1 回 9時00分	第 2 回	
	第 3 回		
設 計 金 額 (税 込 み)	予 定 価 格 (税 込 み)	¥47,017,300-	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
			¥38,575,055-
工 事 価 格 (税 抜 き)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥42,743,000-	契 約 日
			令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 西建設	41,400,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 東部綜合建設	辞 退							
(株) 藤田建設	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

大和田農村環境改善センター解体工事		請負入札執行表		立会人
-------------------	--	----------------	--	-----

決 裁 通 達	令和 4年12月 2日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 5年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町阿下	落 札 高 (税 込 み)	¥37,378,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 4年12月20日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	¥31,485,772-
設 計 金 額 (税 込 み)		第 1 回	第 2 回
		9時05分	
工 事 価 格 (税 抜 き)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥37,488,000-
		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥34,080,000-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) だいわ	33,980,000	1	落 札					
(株) 井石建設	34,050,000	2						
(株) 東部綜合建設	34,050,000	2						
(株)大塚組	辞 退							
(有) 大本組	未 入 札							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							

