市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

シルク博物館キュービクル高圧機器改修工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年12月16日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 3月31日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥3,729,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時00分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,960,000-		最低制限価格（税抜き）	¥3,272,389-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,600,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
みよし電工（有）	3,390,000	1	落札						
（有）セイシン電設	3,478,000	2							
（有）熊柳電設	3,595,000	3							
（有）カミクボ電設	3,600,000								
（株）丸山電設	無効								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

栄第二橋補修工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年12月16日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 2月28日	
工事場所	西予市野村町小松				落札高（税込み）	¥3,481,500-	
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
		9時05分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,496,900-		最低制限価格（税抜き）	¥2,813,388-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,179,000-		契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）サクラ建設	3,165,000	1	落札						
（株）井石建設	辞退								
㈱大塚組	辞退								
（有）大本組	未入札								
貝吹土建（有）	辞退								
（株）河野建設	辞退								
三協建設（有）	辞退								
（株）清水組	辞退								
（有）惣川	辞退								
（株）東部綜合建設	辞退								

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

栄第二橋補修工事

決裁通達	令和 4年12月16日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 2月28日
工事場所	西予市野村町小松				落札高（税込み）	¥3, 481, 500-
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格（税抜き）	
		9時05分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3, 496, 900-		最低制限価格（税抜き）	¥2, 813, 388-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3, 179, 000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
(株) 西建設	辞退								
(株) 藤田建設	辞退								
(株) 山下建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

シルク博物館ボイラ入替工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年12月16日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 3月20日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥3,069,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時10分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,140,500-		最低制限価格（税抜き）	¥2,596,102-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥2,855,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）ライフシステム	2,790,000	1	落札						
（有）清家水道	2,820,000	2							
（有）林建材水道	2,830,000	3							
（有）土居原設備	2,840,000								
（株）宇和水道	2,850,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

栄橋撤去工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年12月16日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 2月28日
工事場所	西予市野村町小松				落札高（税込み）	¥1,581,800-
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時15分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥1,585,100-		最低制限価格（税抜き）	¥1,276,369-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,441,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）サクラ建設	1,438,000	1	落札						
（株）井石建設	辞退								
㈱大塚組	辞退								
（有）大本組	未入札								
貝吹土建（有）	辞退								
（株）河野建設	辞退								
三協建設（有）	辞退								
（株）清水組	辞退								
（有）惣川	辞退								
（株）東部綜合建設	辞退								

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

栄橋撤去工事

決裁通達	令和 4年12月16日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 2月28日	
工事場所	西予市野村町小松				落札高 （税込み）	¥1, 581, 800-	
入札日時 （開札日時）	令和 5年 1月10日	第 1 回 9時15分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1, 585, 100-		最低制限価格 （税抜き）	¥1, 276, 369-	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1, 441, 000-		契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）西建設	辞退								
（株）藤田建設	辞退								
（株）山下建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

西予市三瓶支所電動シャッター設置工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 4年12月19日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 3月24日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高（税込み）	¥4,268,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時20分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,400,000-		最低制限価格（税抜き）	¥3,646,545-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,000,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）山幸	3,880,000	1	落札						
（株）下元工務店	3,970,000	2							
中央綜合建設（株）	3,980,000	3							
（有）大塚工務店	辞退								
（株）千葉工務店	辞退								
平野建設（株）	辞退								
（有）丸万住宅	未入札								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

市内公民館小便器等オート洗浄化改修工事（宇和・三瓶・明浜地区）					着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月20日
決裁通達	令和 4年12月19日				落札高（税込み）	¥8,624,000-
工事場所	西予市宇和町、三瓶町、明浜町				調査基準価格（税抜き）	
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第1回	第2回	第3回		
		9時30分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥8,943,000-		最低制限価格（税抜き）	¥7,430,940-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥8,130,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）林建材水道	7,840,000	1	落札						
（有）清家水道	8,030,000	2							
平野建設（株）	8,070,000	3							
（有）土居原設備	8,080,000								
（株）宇和水道	8,100,000								
（有）大塚工務店	8,110,000								
（有）亀嶋設備	8,120,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市内公民館小便器等オート洗浄化改修工事（野村・城川地区）

決裁通達	令和 4年12月19日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月20日
工事場所	西予市野村町、城川町				落札高（税込み）	¥5,665,000-
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月10日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時35分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,874,000-		最低制限価格（税抜き）	¥4,873,969-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,340,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
(有) ライフシステム	5,150,000	1	落札						
(有) 清家水道	5,250,000	2							
(有) 土居原設備	5,290,000	3							
(有) 林建材水道	5,290,000	3							
(株) 宇和水道	5,300,000								