市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

三瓶隧道照明施設補修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 5年 1月 5日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月31日
工事場所	西予市宇和町郷内				落札高（税込み）	¥24,072,400−
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月24日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥25,074,500−		最低制限価格（税抜き）	¥20,731,565−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥22,795,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
（有）熊柳電設	21,884,000	1	落　札					
（有）カミクボ電設	未入札							
（有）セイシン電設	未入札							
（株）丸山電設	無　効							
みよし電工（有）	無　効							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

明浜中学校体育館カーテンレール取替工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 5年 1月 5日			着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 3月31日
工事場所	西予市明浜町俵津			落札高（税込み）	¥3,366,000−
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月24日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,472,700−		最低制限価格（税抜き）	¥2,882,135−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,157,000−		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	3,060,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	3,120,000	2							
（有）大塚工務店	3,130,000	3							
（株）下元工務店	3,150,000								
（株）千葉工務店	辞退								
（有）丸万住宅	未入札								
（株）山幸	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

門田池堤体補修工事

決裁通達	令和 5年 1月 5日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月24日	
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高 （税込み）	¥1,540,000-	
入札日時 （開札日時）	令和 5年 1月24日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,595,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,295,140-	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,450,000-		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高 （税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高 （税抜き）	第2回見積高 （税抜き）	
大東建設（株）	1,400,000	1	落　札						
（株）大塚組	1,430,000	2							
大塚建設（株）	1,435,000	3							
三崎建設（株）	1,440,000								
宇和土建（株）	1,445,000								
西村建設（株）	1,445,000								
堀部建設（株）	1,445,000								