市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

元災国補第3024号
市道惣川椿原線道路災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 5年 1月13日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 5年 3月31日	
工事場所	西予市野村町惣川				落札高 （税込み）	¥46,750,000−	
入札日時 （開札日時）	令和 5年 1月31日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥47,088,800−		最低制限価格 （税抜き）	¥38,673,038−	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥42,808,000−		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	42,500,000	1	落　札						
（株）井石建設	辞　退								
㈱大塚組	辞　退								
（株）河野建設	辞　退								
三協建設（有）	辞　退								
（株）清水組	辞　退								
（有）惣川	辞　退								
（株）東部綜合建設	未入札								
（株）西建設	未入札								
（株）藤田建設	辞　退								

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

元災国補第3024号
市道惣川椿原線道路災害復旧工事

決裁通達	令和 5年 1月13日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 5年 3月31日
工事場所	西予市野村町惣川				落札高 （税込み）	¥46,750,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年 1月31日	第 1 回 9時00分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥47,088,800-		最低制限価格 （税抜き）	¥38,673,038-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥42,808,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
(株) 山下建設	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

下松葉団地外壁改修工事（２号棟）

決裁通達	令和 5年 1月13日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月３１日
工事場所	西予市宇和町下松葉				落札高（税込み）	¥33,550,000−
入札日時（開札日時）	令和 5年 1月31日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥33,990,000−		最低制限価格（税抜き）	¥28,328,317−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥30,900,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
中央綜合建設（株）	30,500,000	1	落　札						
（株）下元工務店	30,700,000	2							
平野建設（株）	30,780,000	3							
（株）千葉工務店	30,900,000								
（有）大塚工務店	辞　退								
（有）丸万住宅	未入札								
（株）山幸	未入札								