

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----|--|
| 市道知野龍徳線道路改良工事 | | | | 請 負 入 札 執 行 表 | | | | 立会人 | |
|---------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----|--|

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 決 裁 通 達 | 令和 5年 2月 16日 | | | 着 工 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | |
| | | | | 完 成 年 月 日 | 令和 5年 3月 31日 | | |
| 工 事 場 所 | 西予市野村町舟戸 | | | 落 札 高 (税 込 み) | ¥18,645,000- | | |
| 入 札 日 時 (開 札 日 時) | 令和 5年 3月 7日 | | 第 1 回 9時00分 | 第 2 回 | 第 3 回 | 調 査 基 準 価 格 (税 抜 き) | |
| 設 計 金 額 (税 込 み) | | | 予 定 価 格 (税 込 み) | ¥19,021,200- | | 最 低 制 限 価 格 (税 抜 き) | ¥15,541,191- |
| 工 事 価 格 (税 抜 き) | | | 入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き) | ¥17,292,000- | | 契 約 日 | 令和 年 月 日 |

| 入 札 人 氏 名 | 第 1 回 入 札 高 (税 抜 き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 2 回 入 札 高 (税 抜 き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 3 回 入 札 高 (税 抜 き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 1 回 見 積 高 (税 抜 き) | 第 2 回 見 積 高 (税 抜 き) |
|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| (株) サクラ建設 | 16,950,000 | 1 | 落 札 | | | | | |
| (株) 井石建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 大塚組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 大本組 | 辞 退 | | | | | | | |
| 貝吹土建 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 河野建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| 三協建設 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 清水組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 惣川 | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 東部綜合建設 | 辞 退 | | | | | | | |

