市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道中川地区34号線補修工事

決裁通達	令和 5年 2月24日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　3月31日
工事場所	西予市宇和町坐所				落札高 （税込み）	¥1,826,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年 3月14日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,886,500-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,537,019-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,715,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
堀部建設（株）	1,660,000	1	落　札						
大東建設（株）	1,690,000	2							
（株）大塚組	1,700,000	3							
三崎建設（株）	1,700,000	3							
西村建設（株）	1,705,000								
宇和土建（株）	1,710,000								
大塚建設（株）	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

児童公園トイレ新築工事						
決裁通達	令和 5年 2月27日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　5年　7月21日
工事場所	西予市宇和町稲生				落札高 （税込み）	¥20,482,000-
入札日時 （開札日時）	令和 5年 3月14日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥20,823,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥17,332,792-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18,930,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
中央綜合建設（株）	18,620,000	1	落　札						
（株）下元工務店	18,900,000	2							
（株）山幸	18,900,000	2							
（有）大塚工務店	未入札								
（株）千葉工務店	無　効								
平野建設（株）	辞　退								
（有）丸万住宅	辞　退								