市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

林道雨包線災害復旧工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成31年 4月16日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和元年　9月30日
工事場所	西予市野村町舟戸				落札高（税込み）	¥14,040,000-
入札日時（開札日時）	令和元年 5月14日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,193,360-		最低制限価格（税抜き）	¥11,526,310-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,142,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	13,100,000								
（株）河野建設	13,140,000								
（株）サクラ建設	13,000,000	1	落札						
三和建設（有）	13,100,000								
（有）惣川	13,050,000	2							
（株）西建設	13,141,000								
（株）藤田建設	13,080,000	3							
（株）元親建設	13,100,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

市道馬地惣財久線舗装工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成31年 4月16日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和元年　9月30日
工事場所	西予市野村町平野				落札高（税込み）	¥10,584,000-
入札日時（開札日時）	令和元年 5月14日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥11,612,160-		最低制限価格（税抜き）	¥9,393,441-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥10,752,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	9,980,000	2	落札						
協和道路（株）　南予営業所	9,800,000	1							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	10,400,000	3							