| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

三瓶体育館バスケットゴール取替工事

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 平成 年 月 日<br>平成２９年 ６月２３日 | |
| 工事場所 | 西予市三瓶町津布理 | | | | 落札高（税込み） | ¥5,778,000- | |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | | |
| | | ９時００分 | | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥6,021,000- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥5,049,804- | |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥5,575,000- | | 契約日 | 平成 年 月 日 | |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （有）大塚工務店 | 5,500,000 | | | | | | | | |
| （株）下元工務店 | 5,420,000 | 2 | | | | | | | |
| 中央綜合建設（株） | 5,460,000 | | | | | | | | |
| （株）千葉工務店 | 辞退 | | | | | | | | |
| 平野建設（株） | 5,500,000 | | | | | | | | |
| （有）丸万住宅 | 5,450,000 | 3 | | | | | | | |
| （株）山幸 | 5,350,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

旧宇和病院医師住宅解体工事

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成２９年　６月３０日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町卯之町一丁目 | | | | 落札高（税込み） | ¥4,536,000- |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回<br>９時０５分 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | ¥3,926,784- |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥4,687,200- | | 最低制限価格（税抜き） | |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥4,340,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇和土建（株） | 4,270,000 | | | | | | | | |
| （株）大塚組 | 4,250,000 | 2 | | | | | | | |
| 大塚建設（株） | 4,310,000 | | | | | | | | |
| 大東建設（株） | 4,260,000 | 3 | | | | | | | |
| （株）兵頭建設 | 4,260,000 | 3 | | | | | | | |
| 堀部建設（株） | 4,300,000 | | | | | | | | |
| 三崎建設（株） | 4,200,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

市道四郎谷周智森線舗装改修工事

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成２９年　７月３１日 | |
| 工事場所 | 西予市野村町四郎谷 | | | | 落札高（税込み） | ¥1,566,000- | |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | | |
| | | ９時１０分 | | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥1,691,280- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥1,357,563- | |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥1,566,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 | |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和道路（株）　南予営業所 | 1,450,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| （株）西田興産　西予営業所 | 1,500,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）ブリッジカンパニー　西予支店 | 1,500,000 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

西予市社会教育複合施設造成工事（その２）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成２９年１２月２８日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町卯之町一丁目 | | | | 落札高（税込み） | ¥18,954,000- |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | ９時２０分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥19,558,800- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥15,830,117- |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥18,110,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇和土建（株） | 18,000,000 | | | | | | | | |
| （株）大塚組 | 17,800,000 | 3 | | | | | | | |
| 大塚建設（株） | 無効 | | | | | | | | |
| 大東建設（株） | 17,680,000 | 2 | | | | | | | |
| 西村建設（株） | 17,900,000 | | | | | | | | |
| （株）兵頭建設 | 17,550,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 堀部建設（株） | 18,000,000 | | | | | | | | |
| 三崎建設（株） | 17,900,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

狩江地区グラウンド進入路及び体育館前駐車場整備工事

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成２９年　７月３１日 | |
| 工事場所 | 西予市明浜町狩浜 | | | | 落札高（税込み） | ¥3,780,000- | |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | | |
| | | ９時２５分 | | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥3,940,920- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥3,169,887- | |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥3,649,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 | |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （有）有田組 | 3,600,000 | 3 | | | | | | | |
| （有）大塚工務店 | 3,610,000 | | | | | | | | |
| 長山建設（株） | 3,500,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| 平野建設（株） | 3,595,000 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

市道栗木川平線法面防災工事

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着工年月日<br>完成年月日 | 平成 年 月 日<br>平成２９年 ８月３１日 | |
| 工事場所 | 西予市野村町栗木 | | | | 落札高（税込み） | ¥5,454,000- | |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 調査基準価格（税抜き） | | |
| | | ９時３０分 | | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥5,670,000- | | 最低制限価格（税抜き） | ¥4,565,288- | |
| 工事価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥5,250,000- | | 契約日 | 平成 年 月 日 | |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝吹土建（有） | 5,120,000 | 3 | | | | | | | |
| （株）河野建設 | 5,200,000 | | | | | | | | |
| （株）サクラ建設 | 5,200,000 | | | | | | | | |
| 三和建設（有） | 5,100,000 | 2 | | | | | | | |
| （有）惣川 | 5,200,000 | | | | | | | | |
| （株）西建設 | 5,050,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| （株）藤田建設 | 5,140,000 | | | | | | | | |
| （株）元親建設 | 5,180,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

事業所内保育施設・病児保育施設新築工事設計監理委託業務

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成３０年　３月　９日 |
| 工事場所 | 西予市宇和町清沢 | | | | 落札高（税込み） | ¥3,888,000- |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | ９時３５分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥4,730,400- | | 最低制限価格（税抜き） | |
| 業務価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥4,380,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三静企画設計 | 辞退 | | | | | | | | |
| 清家一級建築設計事務所 | 4,250,000 | 2 | | | | | | | |
| デザインシステム | 4,310,000 | | | | | | | | |
| （株）堀建築研究所 | 3,600,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| Y. A. Design | 辞退 | | | | | | | | |
| 和気忠孝設計事務所 | 4,300,000 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

城川保健福祉センター改修工事設計監理委託業務

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成３０年　３月　９日 |
| 工事場所 | 西予市城川町下相 | | | | 落札高（税込み） | ¥3,713,040- |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | ９時４５分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥4,125,600- | | 最低制限価格（税抜き） | |
| 業務価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥3,820,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三静企画設計 | 辞退 | | | | | | | | |
| 清家一級建築設計事務所 | 3,820,000 | | | | | | | | |
| （株）綜企画設計　松山支店 | 3,600,000 | 2 | | | | | | | |
| デザインシステム | 辞退 | | | | | | | | |
| （株）堀建築研究所 | 3,438,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| Y. A. Design | 辞退 | | | | | | | | |
| 和気忠孝設計事務所 | 3,700,000 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

三瓶中学校床版橋測量設計委託業務

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成２９年　７月３１日 | |
| 工事場所 | 西予市三瓶町津布理 | | | | 落札高（税込み） | ¥2,322,000- | |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回<br>９時５０分 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥2,542,320- | | 最低制限価格（税抜き） | | |
| 業務価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥2,354,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 | |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所 | 2,250,000 | | | | | | | | |
| （有）井上測量事務所 | 2,250,000 | | | | | | | | |
| （株）ウエストコンサルタント 西予事務所 | 2,150,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| （有）宇和測量設計事務所 | 2,260,000 | | | | | | | | |
| （株）オーエムアイ　西予営業所 | 2,200,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）小笠原工務所　西予営業所 | 2,220,000 | | | | | | | | |
| （有）ダイチ測研 | 2,250,000 | | | | | | | | |
| （株）ダイニン　西予営業所 | 2,300,000 | | | | | | | | |
| 南海測量設計（株）　西予営業所 | 2,200,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所 | 2,220,000 | | | | | | | | |

電 子 入 札

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起業者 | 西 予 市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
| 立会人 | | | |

三瓶中学校床版橋測量設計委託業務

# 請 負 入 札 執 行 表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 平成 年 月 日<br>平成２９年 ７月３１日 |
| 工事場所 | 西予市三瓶町津布理 | | | | | 落札高<br>（税込み） | ¥2,322,000- |
| 入札日時<br>（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第 1 回<br>９時５０分 | 第 2 回 | 第 3 回 | | 調査基準価格<br>（税抜き） | |
| 設計金額<br>（税込み） | | 予定価格<br>（税込み） | ¥2,542,320- | | | 最低制限価格<br>（税抜き） | |
| 業務価格<br>（税抜き） | | 入札書比較価格<br>（税抜き） | ¥2,354,000- | | | 契約日 | 平成 年 月 日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）富士建設コンサルタント 西予事務所 | 2,200,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）芙蓉コンサルタント 西予営業所 | 2,200,000 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 市長 | 副市長 | 合議 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

電子入札

| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|---|---|---|---|
| 立会人 | | | |

# 請負入札執行表

明浜支所地質調査委託業務

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 平成29年 4月11日 | | | | 着手年月日<br>完成年月日 | 平成　年　月　日<br>平成２９年　７月３１日 |
| 工事場所 | 西予市明浜町高山 | | | | 落札高（税込み） | ¥5,259,600- |
| 入札日時（開札日時） | 平成29年 4月25日 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 調査基準価格（税抜き） | |
| | | ９時５５分 | | | | |
| 設計金額（税込み） | | 予定価格（税込み） | ¥5,884,920- | | 最低制限価格（税抜き） | |
| 業務価格（税抜き） | | 入札書比較価格（税抜き） | ¥5,449,000- | | 契約日 | 平成　年　月　日 |

| 入札人氏名 | 第１回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第２回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第３回入札高（税抜き） | 第３番札までの区分 | 第１回見積高（税抜き） | 第２回見積高（税抜き） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所 | 5,250,000 | | | | | | | | |
| （株）愛媛建設コンサルタント | 5,300,000 | | | | | | | | |
| 応用地質（株）　四国支社 | 5,300,000 | | | | | | | | |
| （株）キンキ地質センター　松山支店 | 5,100,000 | 2 | | | | | | | |
| （株）東建ジオテック　松山支店 | 5,200,000 | | | | | | | | |
| （株）ナイバ　愛媛支店 | 4,870,000 | 1 | 落札 | | | | | | |
| （株）富士建設コンサルタント 西予事務所 | 5,150,000 | 3 | | | | | | | |
| （株）芙蓉コンサルタント　西予営業所 | 5,250,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |