市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村給水区域　県道宇和野村線道路改良工事に伴う緑ヶ丘地区配水管布設替工事

決裁通達	平成29年 4月20日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年　７月３１日
工事場所	西予市野村町阿下地内				落札高（税込み）	¥3,261,600-
入札日時（開札日時）	平成29年 5月16日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時００分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,434,400-		最低制限価格（税抜き）	¥2,773,793-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,180,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三和建設（有）	3,100,000								
（有）清家水道	3,070,000	3							
（有）土居原設備	3,020,000	1	落札						
（有）林建材水道	3,060,000	2							
（有）藤原建設	3,116,000								
（有）ライフシステム	3,080,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村給水区域　三島町地区配水管布設替工事

決裁通達	平成29年 4月20日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年　９月２５日	
工事場所	西予市野村町野村地内				落札高（税込み）	¥9,741,600-	
入札日時（開札日時）	平成29年 5月16日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
		９時０５分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥10,162,800-		最低制限価格（税抜き）	¥8,219,750-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥9,410,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三和建設（有）	9,140,000	3							
（有）清家水道	9,020,000	1	落札						
（有）土居原設備	9,200,000								
（有）林建材水道	9,050,000	2							
（有）藤原建設	9,221,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

公営住宅客団地屋上防水外壁改修工事

決裁通達	平成29年 4月20日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１０月２０日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高（税込み）	¥25,336,800-
入札日時（開札日時）	平成29年 5月16日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時１０分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥25,859,520-		最低制限価格（税抜き）	¥21,647,796-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥23,944,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	23,800,000								
（株）下元工務店	23,600,000	3							
中央綜合建設（株）	23,460,000	1	落札						
（株）千葉工務店	23,800,000								
平野建設（株）	23,700,000								
（有）丸万住宅	23,800,000								
（株）山幸	23,550,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

田之筋分団第２部消防車庫・詰所新築工事設計監理委託業務

決裁通達	平成29年 4月19日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月２２日
工事場所	西予市宇和町常定寺				落札高（税込み）	¥669,600-
入札日時（開札日時）	平成29年 5月16日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時２０分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥712,800-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥660,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	655,000								
清家一級建築設計事務所	620,000	1	落札						
デザインシステム	646,000								
（株）堀建築研究所	633,600	2							
Ｙ．Ａ．Ｄｅｓｉｇｎ	640,000	3							
和気忠孝設計事務所	650,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

三島分団第１部消防車庫・詰所新築工事設計監理委託業務

決裁通達	平成29年 4月19日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月２２日	
工事場所	西予市三瓶町有太刀				落札高（税込み）	¥540,000-	
入札日時（開札日時）	平成29年 5月16日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥583,200-		最低制限価格（税抜き）		
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥540,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	500,000	1	落札						
清家一級建築設計事務所	530,000								
デザインシステム	529,000	3							
（株）堀建築研究所	531,900								
Ｙ．Ａ．Ｄｅｓｉｇｎ	520,000	2							
和気忠孝設計事務所	530,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

旧高山小学校プール解体工事設計委託業務

決裁通達	平成29年 4月19日				着手年月日 完成年月日	平成 年 月 日 平成２９年 7月３１日	
工事場所	西予市明浜町高山				落札高（税込み）	¥475,200-	
入札日時（開札日時）	平成29年 5月16日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
		９時３０分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥518,400-		最低制限価格（税抜き）		
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥480,000-		契約日	平成 年 月 日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	440,000	1	落札						
清家一級建築設計事務所	480,000								
デザインシステム	470,000	3							
（株）堀建築研究所	475,200								
Ｙ．Ａ．Ｄｅｓｉｇｎ	470,000	3							
和気忠孝設計事務所	460,000	2							