市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

宇和文化会館トイレ改修工事（第二期工事）

決裁通達	平成29年 4月28日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年　８月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高（税込み）	¥14,536,800-
入札日時（開札日時）	平成29年 5月23日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時００分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,874,840-		最低制限価格（税抜き）	¥12,244,747-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,773,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	13,750,000								
（株）下元工務店	13,600,000	3							
中央綜合建設（株）	13,460,000	1	落札						
（株）千葉工務店	13,700,000								
平野建設（株）	13,570,000	2							
（有）丸万住宅	13,618,000								
（株）山幸	13,700,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

土居診療所空調設備改修工事

決裁通達	平成29年 4月28日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年　７月３１日
工事場所	西予市城川町土居				落札高（税込み）	¥4,968,000-
入札日時（開札日時）	平成29年 5月23日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時０５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,178,600-		最低制限価格（税抜き）	¥4,249,992-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,795,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	4,700,000								
三和建設（有）	4,680,000	3							
（有）清家水道	4,600,000	1	落札						
（有）土居原設備	4,700,000								
（有）林建材水道	4,680,000	3							
（有）藤原建設	4,660,000	2							
（有）ライフシステム	4,680,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

城川支所外壁修繕工事設計監理委託業務

決裁通達	平成29年 4月27日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１１月　８日
工事場所	西予市城川町下相				落札高（税込み）	¥783,000-
入札日時（開札日時）	平成29年 5月23日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時１５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥842,400-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥780,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	辞退								
清家一級建築設計事務所	780,000	3							
デザインシステム	辞退								
（株）堀建築研究所	725,000	1	落札						
Ｙ．Ａ．Ｄｅｓｉｇｎ	辞退								
和気忠孝設計事務所	770,000	2							