

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

文化の里休憩所改修工事設計監理委託業務				請負入札執行表				立会人		
決裁通達	平成29年 5月18日			着手年月日	平成 年 月 日			完成年月日	平成29年12月22日	
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目			落札高 (税込み)	¥550,800-					
入札日時 (開札日時)	平成29年 6月 6日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)					
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥583,200-		最低制限価格 (税抜き)					
業務価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥540,000-		契約日	平成 年 月 日				

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
三静企画設計	535,000	3						
清家一級建築設計事務所	510,000	1	落札					
デザインシステム	534,000	2						
(株)堀建築研究所								
Y. A. Design								
和気忠孝設計事務所	540,000							

辞退
辞退

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

道路構造物点検委託業務 (その2)				請負入札執行表				立会人
-------------------	--	--	--	---------	--	--	--	-----

決裁通達	平成29年 5月18日			着手年月日	平成 年 月 日		
				完成年月日	平成29年11月30日		
工事場所	西予市野村町			落札高 (税込み)	¥4,536,000-		
入札日時 (開札日時)	平成29年 6月 6日	第 1 回 9時45分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)		
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥4,965,840-		最低制限価格 (税抜き)		
業務価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥4,598,000-		契約日	平成 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	4,350,000	3						
(有) 井上測量事務所	4,200,000	1	落札					
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	4,400,000							
(有) 宇和測量設計事務所	4,500,000							
(株) オーエムアイ 西予営業所	4,350,000	3						
(株) 小笠原工務所 西予営業所	4,360,000							
(有) ダイチ測研	4,350,000	3						
(株) ダイニン 西予営業所	4,450,000							
南海測量設計 (株) 西予営業所	4,350,000	3						
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	4,320,000	2						

