

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

市道辰ノ口岩本線用地測量業務	請負入札執行表			立会人	
----------------	----------------	--	--	-----	--

決裁通達	平成29年 6月 2日	着手年月日	平成 年 月 日	完成年月日	平成30年 1月31日
工事場所	西予市城川町嘉喜尾	落札高 (税込み)	¥4,644,000-		
入札日時 (開札日時)	平成29年 6月20日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)
設計金額 (税込み)		10時20分			最低制限価格 (税抜き)
業務価格 (税抜き)		予定価格 (税込み)	¥5,118,120-		契約日
		入札書比較価格 (税抜き)	¥4,739,000-		平成 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	4,530,000							
(有) 井上測量事務所	4,450,000	3						
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	4,500,000							
(有) 宇和測量設計事務所	4,600,000							
(株) オーエムアイ 西予営業所	4,550,000							
(株) 小笠原工務所 西予営業所	4,480,000							
(有) ダイチ測研	4,300,000	1	落札					
(株) ダイニン 西予営業所	4,450,000	3						
南海測量設計(株) 西予営業所	4,450,000	3						
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	4,440,000	2						

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

市道和泉1号線用地測量業務	請負入札執行表	立会人	
---------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	平成29年 6月 2日	着手年月日	平成 年 月 日
		完成年月日	平成30年 1月 31日
工 事 場 所	西予市三瓶町和泉	落札高 (税込み)	¥1,814,400-
入札日時 (開札日時)	平成29年 6月 20日	調査基準価格 (税抜き)	
	第 1 回 10時25分	第 2 回	
	第 3 回		
設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥1,969,920-	最低制限価格 (税抜き)
業務価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥1,824,000-	契約日
			平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	1,760,000							
(有) 井上測量事務所	1,720,000	2						
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	1,750,000							
(有) 宇和測量設計事務所	1,680,000	1	落 札					
(株) オーエムアイ 西予営業所	1,740,000							
(株) 小笠原工務所 西予営業所	1,720,000	2						
(有) ダイチ測研	1,750,000							
(株) ダイニン 西予営業所	1,750,000							
南海測量設計(株) 西予営業所	1,760,000							
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	1,720,000	2						

