市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道西栗木線開設工事

決裁通達	平成29年 6月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日
工事場所	西予市野村町栗木				落札高（税込み）	¥77,760,000-
入札日時（開札日時）	平成29年 7月11日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時００分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥81,496,000-		最低制限価格（税抜き）	¥67,611,403-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥75,459,260-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	73,950,000	3							
㈱大塚組	74,700,000								
貝吹土建（有）	73,500,000	2							
三和建設（有）	無効								
冨永建設（有）	74,500,000								
（株）土居原組	74,500,000								
（株）西建設	72,000,000	1	落札						
山本建設（株）	74,300,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林業専用道大江線改良工事

決裁通達	平成29年 6月23日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１０月３１日
工事場所	西予市宇和町大江				落札高（税込み）	¥1,933,200-
入札日時（開札日時）	平成29年 7月11日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時０５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,000,000-		最低制限価格（税抜き）	¥1,633,328-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,851,852-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	1,830,000	2							
（株）大塚組	1,830,000	2							
大塚建設（株）	1,840,000								
大東建設（株）	1,835,000								
西村建設（株）	1,835,000								
（株）兵頭建設	1,840,000								
堀部建設（株）	1,790,000	1	落札						
三崎建設（株）	1,830,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

林業専用道セバ谷陰地線開設工事

立会人	

決裁通達	平成29年 6月23日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２７日
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高 （税込み）	¥22,518,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 7月11日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥23,000,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥18,911,133-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥21,296,297-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	21,000,000	3							
㈱大塚組	21,000,000	3							
（有）大本組	21,200,000								
三協建設（有）	21,070,000								
（株）清水組	21,200,000								
（株）東部綜合建設	20,970,000	2							
（株）山下建設	20,850,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道旧町地区175号線舗装修繕工事

立会人	

決裁通達	平成29年 6月23日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年　８月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高（税込み）	¥8,069,760-
入札日時（開札日時）	平成29年 7月11日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥9,177,840-		最低制限価格（税抜き）	¥7,470,686-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥8,498,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	7,478,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	8,100,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	7,472,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

宇和運動公園舗装修繕工事

決裁通達	平成29年 6月23日				着工年月日 完成年月日	平成２９年　７月１３日 平成２９年　８月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高（税込み）	¥4,341,600-
入札日時（開札日時）	平成29年 7月11日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,946,400-		最低制限価格（税抜き）	¥4,017,945-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,580,000-		契約日	平成２９年　７月１２日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	4,020,000	1							
協和道路（株）　南予営業所	4,400,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	4,020,000	1	抽選により 落札						