市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道丸岡支線舗装工事

決裁通達	平成29年 6月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　１月３１日
工事場所	西予市城川町魚成				落札高（税込み）	¥18,792,000-
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時００分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥20,000,000-		最低制限価格（税抜き）	¥16,368,285-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥18,518,519-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
愛媛舗道（株）	18,400,000								
鹿島道路（株）　南予出張所	17,600,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	17,400,000	1	落札						
（株）西田興産　西予営業所	18,000,000								
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	17,700,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道鴫山1号線道路改良工事(2工区)

決裁通達	平成29年 6月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月　２日
工事場所	西予市三瓶町鴫山				落札高（税込み）	¥23,976,000-
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時１０分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥24,732,000-		最低制限価格（税抜き）	¥20,436,571-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥22,900,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	22,670,000								
中野工業（株）	22,600,000	3							
丸井建設（株）	22,200,000	1	落札						
三瓶建設（有）	22,280,000	2							
三島建設（有）	22,650,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林業専用道加茂線（第二工区）開設工事

決裁通達	平成29年 6月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日	
工事場所	西予市宇和町加茂				落札高（税込み）	¥18,424,800-	
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
		９時１５分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥19,008,000-		最低制限価格（税抜き）	¥15,789,880-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥17,600,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	17,500,000								
（株）大塚組	17,060,000	1	落札						
大塚建設（株）	17,450,000								
大東建設（株）	17,520,000								
西村建設（株）	17,490,000								
（株）兵頭建設	17,400,000	2							
堀部建設（株）	17,550,000								
三崎建設（株）	17,400,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林業専用道平林線開設工事

決裁通達	平成29年 6月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日	
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高（税込み）	¥29,214,000-	
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
		９時２０分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥29,808,000-		最低制限価格（税抜き）	¥24,534,520-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥27,600,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	27,200,000	2							
㈱大塚組	27,200,000	2							
（有）大本組	27,500,000								
三協建設（有）	27,210,000								
（株）清水組	27,400,000								
（株）東部綜合建設	27,300,000								
（株）山下建設	27,050,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

基幹作業道丸岡支線改良工事

決裁通達	平成29年 6月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１０月３１日	
工事場所	西予市城川町魚成				落札高（税込み）	¥3,877,200-	
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,000,000-		最低制限価格（税抜き）	¥3,267,567-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,703,704-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	3,630,000	2							
白井建設（有）	3,640,000								
冨永建設（有）	3,650,000								
（株）土居原組	3,590,000	1	落札						
（有）藤原建設	3,630,000	2							
山本建設（株）	3,630,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林業専用道ダイタン線開設工事

決裁通達	平成29年 6月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日	
工事場所	西予市城川町野井川				落札高（税込み）	¥31,914,000-	
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
		９時３０分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥32,905,600-		最低制限価格（税抜き）	¥27,107,541-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥30,468,149-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	29,800,000	2							
白井建設（有）	29,900,000								
冨永建設（有）	29,550,000	1	落札						
（株）土居原組	30,000,000								
（有）藤原建設	29,859,000								
山本建設（株）	29,850,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

有太刀漁港機能保全計画作成委託業務

決裁通達	平成29年 6月30日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　１月３１日
工事場所	西予市三瓶町有太刀・蔵貫浦				落札高（税込み）	¥9,720,000-
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時４０分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥10,918,800-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥10,110,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	9,280,000	3							
国際航業（株）　松山営業所	9,600,000								
（株）シアテック　宇和島営業所	9,000,000	1	落札						
（株）日本港湾コンサルタント　西日本事業本部　関西支店　愛媛事務所	9,800,000								
（株）パスコ　愛媛支店	9,200,000	2							
復建調査設計（株）　松山支店	9,400,000								
（株）富士建設コンサルタント　西予事務所	9,600,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	9,800,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

俵津漁港機能保全計画作成委託業務

決裁通達	平成29年 6月30日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　１月３１日	
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高（税込み）	¥8,856,000-	
入札日時（開札日時）	平成29年 7月18日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
		９時４５分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥10,007,280-		最低制限価格（税抜き）		
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥9,266,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	8,480,000	2							
国際航業（株）　松山営業所	8,800,000								
（株）シアテック　宇和島営業所	8,500,000	3							
（株）日本港湾コンサルタント　西日本事業本部　関西支店　愛媛事務所	8,900,000								
（株）パスコ　愛媛支店	8,200,000	1	落札						
復建調査設計（株）　松山支店	8,800,000								
（株）富士建設コンサルタント　西予事務所	8,800,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	8,600,000								