市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

公営住宅経の森団地改築（建築）工事　高齢世帯向け住宅１号棟

決裁通達	平成29年 7月14日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１５日	
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目				落札高（税込み）	¥24,192,000-	
入札日時（開札日時）	平成29年 8月 1日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）		
		９時００分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥24,796,800-		最低制限価格（税抜き）	¥21,267,193-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥22,960,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	22,900,000								
（株）下元工務店	22,600,000	3							
中央綜合建設（株）	22,500,000	2							
（株）千葉工務店	22,400,000	1	落札						
平野建設（株）	22,700,000								
（有）丸万住宅	22,770,000								
（株）山幸	22,800,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

公営住宅経の森団地改築（建築）工事　子育て世帯向け住宅１号棟

決裁通達	平成29年 7月14日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１５日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目			落札高（税込み）	¥14,709,600-
入札日時（開札日時）	平成29年 8月 1日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）
		９時０５分			
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥15,066,000-		最低制限価格（税抜き） ¥12,922,582-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,950,000-		契約日 平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	13,900,000								
（株）下元工務店	13,800,000	3							
中央綜合建設（株）	13,700,000	2							
（株）千葉工務店	13,800,000	3							
平野建設（株）	13,820,000								
（有）丸万住宅	13,620,000	1	落札						
（株）山幸	13,850,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

公営住宅経の森団地改築（建築）工事　子育て世帯向け住宅２号棟

決裁通達	平成29年 7月14日	着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１５日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目	落札高（税込み）	¥14,709,600-
入札日時（開札日時）	平成29年 8月 1日	第１回 ９時１０分 / 第２回 / 第３回	調査基準価格（税抜き）
設計金額（税込み）		予定価格（税込み） ¥15,066,000-	最低制限価格（税抜き） ¥12,921,207-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き） ¥13,950,000-	契約日 平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	13,900,000								
（株）下元工務店	13,800,000	3							
中央綜合建設（株）	13,700,000	2							
（株）千葉工務店	13,800,000	3							
平野建設（株）	13,820,000								
（有）丸万住宅	13,620,000	1	落札						
（株）山幸	13,850,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

公営住宅経の森団地改築（電気設備）工事

決裁通達	平成29年 7月14日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１５日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目				落札高（税込み）	¥4,800,600-
入札日時（開札日時）	平成29年 8月 1日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時１５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,259,600-		最低制限価格（税抜き）	¥4,393,952-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,870,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
浅尾電気工事店	4,448,000	2							
（有）カミクボ電設	4,380,000		失格						
（有）熊柳電設	辞退								
（有）セイシン電設	4,383,000		失格						
（株）丸山電設	無効								
みよし電工（有）	4,445,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

公営住宅経の森団地改築（機械設備）工事

決裁通達	平成29年 7月14日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１５日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目				落札高（税込み）	¥7,754,400-
入札日時（開札日時）	平成29年 8月 1日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		９時２５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥8,164,800-		最低制限価格（税抜き）	¥6,868,672-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥7,560,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	7,180,000	1	落札						
（有）亀嶋設備	7,400,000								
三和建設（有）	7,300,000	2							
（有）清家水道	7,300,000	2							
（有）土居原設備	7,300,000	2							
（有）林建材水道	無効								
平野建設（株）	7,450,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道1級路線7号線舗装修繕工事

決裁通達	平成29年 7月14日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１０月３１日	
工事場所	西予市宇和町永長				落札高（税込み）	¥10,584,000-	
入札日時（開札日時）	平成29年 8月 1日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）		
		９時３０分					
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥11,145,600-		最低制限価格（税抜き）	¥9,078,262-	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥10,320,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	9,077,800		失格						
協和道路（株）　南予営業所	9,800,000	1							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	9,800,000	1	抽選により 落札						