市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道松之越茶堂線舗装新設工事

決裁通達	平成29年 8月16日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月２０日
工事場所	西予市野村町予子林				落札高 （税込み）	¥2,505,600-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月 5日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,750,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,239,547-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,546,297-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	2,380,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	2,320,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	2,450,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

明浜給水区域　送・配水管布設替工事

決裁通達	平成29年 8月16日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１０月３０日
工事場所	西予市明浜町　高山　地内				落札高 （税込み）	¥16,416,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月 5日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥17,280,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥14,272,547-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥16,000,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	15,360,000	2							
三和建設（有）	15,650,000								
（有）清家水道	15,550,000								
（有）林建材水道	15,450,000	3							
平野建設（株）	15,200,000	1	落札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

三島分団第１部消防車庫・詰所新築工事

決裁通達	平成29年 8月16日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月１５日
工事場所	西予市三瓶町有太刀				落札高 （税込み）	¥12,074,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月 5日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥12,331,440-		最低制限価格 （税抜き）	¥10,300,289-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥11,418,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	11,370,000								
（株）下元工務店	11,280,000	2							
中央綜合建設（株）	11,280,000	2							
（株）千葉工務店	11,400,000								
平野建設（株）	11,280,000	2							
（有）丸万住宅	11,350,000								
（株）山幸	11,180,000	1	落　札						