市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

長早漁港海岸高潮対策工事

決裁通達	平成29年 8月31日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市三瓶町長早				落札高 （税込み）	¥20,682,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月19日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥21,346,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥17,565,703-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥19,765,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	19,500,000	3							
中野工業（株）	19,150,000	1	落札						
丸井建設（株）	19,500,000	3							
三瓶建設（有）	19,550,000								
三島建設（有）	19,450,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

林業専用道横松線（第二工区）開設工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成29年 8月31日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　３月２０日
工事場所	西予市野村町松渓				落札高 （税込み）	¥26,622,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月19日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥27,178,440-		最低制限価格 （税抜き）	¥22,464,802-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥25,165,223-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	24,800,000	2							
㈱大塚組	25,000,000								
（有）大本組	25,000,000								
三協建設（有）	25,070,000								
（株）清水組	24,650,000	1	落　札						
（株）東部綜合建設	24,800,000	2							
（株）山下建設	24,960,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

H29宇補第6号
旧町地区第61工区管路整備工事その２

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成29年 8月31日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１５日
工事場所	西予市宇和町れんげ地内				落札高 （税込み）	¥27,744,120-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月19日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥30,780,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥25,688,738-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥28,500,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	28,330,000								
（株）大塚組	25,470,000		失　格						
四国通建（株）　西予営業所	27,650,000	2							
大東建設（株）	28,180,000								
（株）西田興産　西予営業所	25,689,000	1	落　札						
堀部建設（株）	28,400,000								
三崎建設（株）	27,900,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

文化の里休憩所改修工事

決裁通達	平成29年 8月31日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月２２日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高 （税込み）	¥6,048,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月19日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥6,185,160-		最低制限価格 （税抜き）	¥5,107,529-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,727,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	5,700,000	3							
中央綜合建設（株）	5,600,000	1	落札						
（株）千葉工務店	5,700,000	3							
平野建設（株）	5,660,000	2							
（有）丸万住宅	辞退								
（株）山幸	5,727,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

三瓶文化会館Ⅱ期空調改修工事

決裁通達	平成29年 8月31日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　１月１９日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥14,148,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月19日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥14,914,800-		最低制限価格 （税抜き）	¥12,584,693-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥13,810,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	13,100,000	1	落札						
（有）亀嶋設備	13,500,000								
三和建設（有）	13,550,000								
（有）清家水道	13,300,000	3							
（有）土居原設備	13,300,000	3							
平野建設（株）	13,500,000								
（有）藤原建設	13,257,000	2							