市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

（電子入札）

起　業　者	西予市	執行担当者	総務企画部　監理用地課
立　会　人			

西予市同報系防災行政無線デジタル整備工事（戸別受信機設備及び撤去）
（明浜地区・三瓶地区）

請負入札執行表

決裁通達	平成29年8月30日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成30年3月31日
工事場所	西予市明浜地区・三瓶地区　他			落札高	¥286,200,000
開札日時	平成29年9月26日	第1回 9:00	第2回 第3回	調査基準価格 （税抜き）	¥256,231,586
設計金額		予定価格	¥294,979,320	最低制限価格 （税抜き）	
工事価格	¥273,129,000	入札書比較価格	¥273,129,000	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高	第3番札までの区分	第2回入札高	第3番札までの区分	第3回入札高	第3番札までの区分	第1回見積高	第2回見積高	
西予市同報系防災行政無線デジタル整備工事(戸別受信機設備及び撤去)(明浜地区・三瓶地区)四電工・小関電工共同企業体	265,000,000	1	落札						
四国通建・桐島電工共同企業体	273,000,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

高山公民館耐震改修工事

立会人	

決裁通達	平成29年 9月 4日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥71,604,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥73,823,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥62,948,133-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥68,355,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）下元工務店	67,500,000	3							
中央綜合建設（株）	67,000,000	2							
平野建設（株）	66,300,000	1	落札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

事業所内保育施設・病児保育施設建築工事

決裁通達	平成29年 9月 4日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月　９日
工事場所	西予市宇和町清沢			落札高 （税込み）	¥57,780,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時１５分	第２回 第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥58,997,160-	最低制限価格 （税抜き）	¥50,295,252-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥54,627,000-	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
浅尾電気工事店	無効								
（株）下元工務店	53,900,000	3							
中央綜合建設（株）	53,600,000	2							
（株）千葉工務店	53,500,000	1	落札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

事業所内保育施設・病児保育施設機械設備工事

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月　９日
工事場所	西予市宇和町清沢				落札高（税込み）	¥24,148,800-
入札日時（開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥25,440,480-		最低制限価格（税抜き）	¥21,652,016-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥23,556,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	22,360,000	1	落札						
三和建設（有）	23,000,000								
（有）清家水道	22,900,000								
（有）土居原設備	22,450,000	2							
平野建設（株）	23,150,000								
（有）藤原建設	22,637,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

旧狩江小学校教職員宿舎改修工事

立会人	

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　1月１９日
工事場所	西予市明浜町狩浜				落札高 （税込み）	¥9,126,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,417,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥7,786,979-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,720,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	8,450,000	1	落札						
（株）下元工務店	8,550,000	3							
中央綜合建設（株）	8,500,000	2							
（株）千葉工務店	8,600,000								
平野建設（株）	8,620,000								
（有）丸万住宅	8,630,000								
（株）山幸	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

宇和運動公園公共下水道宅内配管工事（補助外）

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月２０日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高（税込み）	¥5,378,400-
入札日時（開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時３５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,616,000-		最低制限価格（税抜き）	¥4,642,328-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,200,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	5,100,000								
（有）亀嶋設備	5,100,000								
三和建設（有）	5,050,000	2							
（有）清家水道	4,980,000	1	落札						
（有）土居原設備	無効								
（有）林建材水道	5,080,000	3							
平野建設（株）	5,140,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

宇和給水区域　永長地区配水管布設替工事（その１）

立会人	

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１６日
工事場所	西予市宇和町永長　地内				落札高 （税込み）	¥17,031,600-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時４０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥17,928,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥14,766,344-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥16,600,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	15,770,000	1	落札						
三和建設（有）	16,300,000								
（有）清家水道	16,010,000	2							
（有）林建材水道	16,100,000	3							
平野建設（株）	16,250,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

宇和給水区域　永長地区配水管布設替工事（その２）

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１６日
工事場所	西予市宇和町永長　地内				落札高（税込み）	¥16,048,800-
入札日時（開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時４５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥16,902,000-		最低制限価格（税抜き）	¥13,919,215-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥15,650,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	14,860,000	1	落札						
三和建設（有）	15,150,000	3							
（有）清家水道	15,050,000	2							
（有）林建材水道	15,180,000								
平野建設（株）	15,350,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

下川浄水場　仕切弁改修工事

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月１２日
工事場所	西予市宇和町下川　地内				落札高（税込み）	¥14,040,000-
入札日時（開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時５０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,688,000-		最低制限価格（税抜き）	¥12,182,092-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,600,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	13,200,000	2							
三和建設（有）	13,300,000								
（有）清家水道	13,250,000	3							
（有）林建材水道	13,000,000	1	落札						
平野建設（株）	13,370,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

城川帰楽苑外壁改修工事

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１１月２４日
工事場所	西予市城川町魚成				落札高 （税込み）	¥1,922,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 ９時５５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,030,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,681,731-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,880,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）浦田建築	1,805,000	2							
塩崎建築	1,780,000	1	落札						
水野建工（有）	1,840,000	3							
柳本建設	1,850,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

城川支所外壁修繕工事

立会人	

決裁通達	平成29年 9月 8日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月２０日
工事場所	西予市城川町下相				落札高 （税込み）	¥15,638,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 １０時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥16,097,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥13,466,104-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥14,905,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）浦田建築	14,610,000	2							
塩崎建築	14,760,000	3							
水野建工（有）	14,480,000	1	落　札						
柳本建設	14,860,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道下宇和地区39号線道路改良工事その２

決裁通達	平成29年 9月 7日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　１月２６日
工事場所	西予市宇和町皆田			落札高 （税込み）	¥20,088,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 １０時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥20,751,120-		最低制限価格 （税抜き）	¥17,030,332-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥19,214,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	18,600,000	1	落札						
（株）大塚組	19,000,000								
大塚建設（株）	19,050,000								
大東建設（株）	18,960,000	3							
西村建設（株）	19,080,000								
（株）兵頭建設	19,100,000								
堀部建設（株）	19,000,000								
三崎建設（株）	18,900,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市トンネル補修設計委託業務

決裁通達	平成29年 9月 7日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　1月３１日
工事場所	西予市宇和町、三瓶町				落札高 （税込み）	¥7,776,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 １０時１５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,483,400-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,855,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	7,500,000								
（有）井上測量事務所	7,350,000	2							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	7,600,000								
（有）宇和測量設計事務所	7,600,000								
（株）オーエムアイ　西予営業所	7,350,000	2							
（株）小笠原工務所　西予営業所	7,450,000								
（有）ダイチ測研	7,400,000								
（株）ダイニン　西予営業所	7,700,000								
南海測量設計（株）　西予営業所	7,450,000								
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	7,480,000								

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

西予市トンネル補修設計委託業務

決裁通達	平成29年 9月 7日			着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　1月３１日
工事場所	西予市宇和町、三瓶町			落札高 （税込み）	¥7,776,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 １０時１５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,483,400-		最低制限価格 （税抜き）
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,855,000-		契約日　平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	7,200,000	1	落札						
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	7,600,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

高山公民館耐震改修工事監理委託業務

決裁通達	平成29年 9月 7日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月　９日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥2,106,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年 9月26日	第１回 １０時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,268,000-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,100,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）鳳建築設計事務所	2,000,000	2							
（株）大野設計	2,020,000	3							
（株）シアテック	2,100,000								
新企画設計（株）	1,950,000	1	落　札						
（株）綜企画設計　松山支店	2,080,000								
（株）大建設計工務	2,050,000								
（株）堀建築研究所	2,080,000								
（株）四電技術コンサルタント 松山支店	2,090,000								