市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

野村学校給食センター新築工事

立会人	

決裁通達	平成29年 9月27日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　６月２９日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥239,760,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥244,728,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥209,677,461-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥226,600,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
㈱大塚組	222,000,000	1	落札						
（株）下元工務店	224,000,000	3							
（株）だいわ	223,460,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

野村学校給食センター電気設備工事

立会人	

決裁通達	平成29年 9月27日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　６月２９日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥69,098,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第　1　回 ９時０５分	第　2　回	第　3　回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥74,574,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥63,634,118-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥69,050,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
四国通建（株）　西予営業所	63,350,000		失格 落札						
（株）デンカ	63,980,000	1							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村学校給食センター機械設備工事

決裁通達	平成29年 9月27日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　６月２９日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥143,424,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥150,994,800-		最低制限価格 （税抜き）	¥129,573,163-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥139,810,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
重松兄弟設備（株）　西予営業所	132,800,000	1	落札						
（株）明成	135,300,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

野村公民館耐震改修工事

立会人	

決裁通達	平成29年 9月29日	着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月　９日
工事場所	西予市野村町野村	落札高（税込み）	¥98,496,000-
入札日時（開札日時）	平成29年10月24日	第1回 9時２０分 / 第2回 / 第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み） ¥100,532,880-	最低制限価格（税抜き）	¥85,962,006-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き） ¥93,086,000-	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
㈱大塚組	92,000,000	3							
（株）下元工務店	92,000,000	3							
（株）だいわ	91,920,000	2							
（株）東部綜合建設	91,200,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

城川町農業者トレーニングセンター屋根防水改修工事

立会人	

決裁通達	平成29年 9月29日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日
工事場所	西予市城川町土居				落札高（税込み）	¥49,572,000-
入札日時（開札日時）	平成29年10月24日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥51,189,840-		最低制限価格（税抜き）	¥43,586,351-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥47,398,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）浦田建築	45,900,000	1	落札						
㈱大塚組	47,000,000								
（株）だいわ	46,450,000	2							
水野建工（有）	46,850,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道舟坂線道路改良工事

立会人	

決裁通達	平成29年10月 6日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月１５日
工事場所	西予市野村町高瀬				落札高 （税込み）	¥27,432,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第　1　回 ９時３０分	第　2　回	第　3　回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥28,188,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥23,210,569-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥26,100,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	26,000,000								
（株）河野建設	25,570,000	3							
三和建設（有）	25,400,000	1	落　札						
（有）惣川	25,950,000								
（株）西建設	26,000,000								
（株）藤田建設	25,550,000	2							
（株）元親建設	25,800,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道惣川椿原線道路改良工事

立会人	

決裁通達	平成29年10月 6日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月１５日
工事場所	西予市野村町惣川				落札高 （税込み）	¥22,572,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第１回 ９時３５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥23,220,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥19,090,504-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥21,500,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	21,100,000	3							
（株）河野建設	21,400,000								
（株）サクラ建設	20,900,000	1	落　札						
三和建設（有）	21,100,000	3							
（有）惣川	20,955,000	2							
（株）西建設	21,400,000								
（株）藤田建設	21,100,000	3							
（株）元親建設	21,200,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村学校給食センター建設工事監理委託業務

決裁通達	平成29年10月 6日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　７月１３日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥1,976,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第１回 ９時４５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,008,800-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,860,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）鳳建築設計事務所	1,830,000	1	落札						
（株）大野設計	1,860,000	2							
新企画設計（株）	1,860,000	2							
（株）大建設計工務	1,860,000	2							
（株）中央設計	1,860,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村公民館耐震改修工事監理委託業務

決裁通達	平成29年10月 6日			着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月１６日
工事場所	西予市野村町野村			落札高 （税込み）	¥2,430,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第１回 ９時５０分	第２回 第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,527,200-	最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,340,000-	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）鳳建築設計事務所	2,340,000								
（株）大野設計	2,250,000	1	落　札						
（株）シアテック	2,340,000								
新企画設計（株）	2,300,000	2							
（株）綜企画設計　松山支店	2,340,000								
（株）大建設計工務	2,340,000								
（株）堀建築研究所	2,340,000								
（株）四電技術コンサルタント 松山支店	2,330,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村公会堂・旧野村図書館解体工事設計委託業務

決裁通達	平成29年10月 6日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２３日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥1,987,200-
入札日時 （開札日時）	平成29年10月24日	第１回 ９時５５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,721,600-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,520,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	2,520,000	3							
清家一級建築設計事務所	2,520,000	3							
デザインシステム	2,390,000	2							
（株）堀建築研究所	辞退								
Ｙ．Ａ．Ｄｅｓｉｇｎ	2,520,000	3							
和気忠孝設計事務所	1,840,000	1	落札						