市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

三瓶体育館緞帳修繕工事

立会人	

決裁通達	平成29年10月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成２９年１２月２２日
工事場所	西予市三瓶町津布理				落札高 （税込み）	¥2,754,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,911,680-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,428,417-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,696,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）河野建具店	2,600,000	2							
マルマストリグ（株）　大洲営業所	2,630,000	3							
（株）山幸	2,550,000	1	落札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

三瓶給水区域　市道朝立64号線配水管布設工事

決裁通達	平成29年10月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥1,857,600-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,933,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,582,866-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,790,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	1,760,000	3							
（有）亀嶋設備	1,750,000	2							
久保田水道（有）	1,720,000	1	落札						
平野建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

立会人	

宝泉坊ロッジ本館改修工事

決裁通達	平成29年10月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月　９日
工事場所	西予市城川町高野子				落札高（税込み）	¥8,100,000-
入札日時（開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥8,352,720-		最低制限価格（税抜き）	¥6,947,368-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥7,734,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）浦田建築	7,690,000	2							
塩崎建築	7,500,000	1	落札						
水野建工（有）	7,700,000	3							
柳本建設	7,700,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3001号
市道阿下釜川線道路災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成29年10月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市野村町釜川				落札高 （税込み）	¥2,192,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,244,240-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,828,366-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,078,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	2,060,000								
（株）河野建設	2,050,000	2							
（株）サクラ建設	2,060,000								
三和建設（有）	2,050,000	2							
（有）惣川	2,070,000								
（株）西建設	2,070,000								
（株）藤田建設	2,030,000	1	落　札						
（株）元親建設	2,060,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3002号
市道河成堂野窪線道路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	平成29年10月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市野村町予子林				落札高 （税込み）	¥2,570,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,651,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,160,013-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,455,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	2,420,000	3							
（株）河野建設	2,450,000								
（株）サクラ建設	2,430,000								
三和建設（有）	2,400,000	2							
（有）惣川	2,420,000	3							
（株）西建設	2,430,000								
（株）藤田建設	2,440,000								
（株）元親建設	2,380,000	1	落　札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3003号
市道下山線道路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	平成29年10月19日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市野村町平野			落札高 （税込み）	¥2,170,800-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時３０分	第２回 第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,222,640-	最低制限価格 （税抜き）	¥1,810,481-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,058,000-	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	2,040,000	3							
（株）河野建設	2,010,000	1	落札						
（株）サクラ建設	2,040,000	3							
三和建設（有）	2,030,000	2							
（有）惣川	2,050,000								
（株）西建設	2,050,000								
（株）藤田建設	2,050,000								
（株）元親建設	2,040,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道下惣川線橋梁補修工事

決裁通達	平成29年10月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市城川町魚成				落札高 （税込み）	¥5,356,800-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時３５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥5,524,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥4,440,928-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,114,815-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	5,050,000								
白井建設（有）	5,030,000	3							
冨永建設（有）	5,050,000								
（株）土居原組	5,050,000								
（有）藤原建設	5,020,000	2							
山本建設（株）	4,960,000	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市衛生センター用地測量業務

決裁通達	平成29年10月19日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市宇和町稲生				落札高 （税込み）	¥5,454,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時４０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥6,022,080-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,576,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）井上測量事務所	5,200,000	2							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	5,300,000								
（有）宇和測量設計事務所	5,300,000								
（株）オーエムアイ　西予営業所	5,250,000	3							
（株）小笠原工務所　西予営業所	5,050,000	1	落　札						
（有）ダイチ測研	5,250,000	3							
（株）ダイニン　西予営業所	5,400,000								
南海測量設計（株）　西予営業所	5,250,000	3							
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	5,280,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	5,300,000								

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

西予市衛生センター用地測量業務

決裁通達	平成29年10月19日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　2月２８日	
工事場所	西予市宇和町稲生				落札高 （税込み）	¥5,454,000-	
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 9時４０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥6,022,080-		最低制限価格 （税抜き）		
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,576,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高 （税抜き）	第２回見積高 （税抜き）	
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	5,400,000-								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市簡易水道　資産台帳整備委託業務（宇和・城川分）

決裁通達	平成29年10月19日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　3月２６日
工事場所	西予市宇和町・城川町　地内				落札高 （税込み）	¥10,152,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年11月 7日	第１回 ９時４５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥11,340,000-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥10,500,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	9,900,000								
（株）翔調査設計事務所　西予営業所	9,400,000	1	落　札						
南海測量設計（株）　西予営業所	9,700,000	3							
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	9,900,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	10,000,000								
（株）真鍋設計事務所　西予営業所	9,650,000	2							
（株）菱和設計コンサルタント 西予営業所	9,900,000								