市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請　負　入　札　執　行　表

旧高山小学校プール解体工事

立会人	

決裁通達	平成29年11月15日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥10,854,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年12月 5日	第　１　回 ９時００分	第　２　回	第　３　回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥11,229,840-		最低制限価格 （税抜き）	¥9,446,214-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥10,398,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）有田組	10,290,000								
井上建設（株）	辞退								
（有）大塚工務店	10,050,000	1	落札						
中野工業（株）	10,200,000	2							
平野建設（株）	10,300,000								
丸井建設（株）	10,280,000	3							
三瓶建設（有）	10,360,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道朝立64号線道路改良工事

立会人	

決裁通達	平成29年11月15日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２３日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥6,588,000-
入札日時 （開札日時）	平成29年12月 5日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥6,825,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥5,576,893-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥6,320,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	6,256,000								
中野工業（株）	6,200,000	2							
丸井建設（株）	6,200,000	2							
三瓶建設（有）	6,100,000	1	落札						
三島建設（有）	6,250,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請　負　入　札　執　行　表

市道日の浦坂本線法面防災工事

立会人	

決裁通達	平成29年11月15日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　２月２８日
工事場所	西予市城川町下相				落札高 （税込み）	¥3,488,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年12月 5日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,596,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,929,693-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,330,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	3,280,000	3							
白井建設（有）	3,280,000	3							
冨永建設（有）	3,280,000	3							
（株）土居原組	3,300,000								
（有）藤原建設	3,270,000	2							
山本建設（株）	3,230,000	1	落　札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道中筋大洲線測量設計委託業務

決裁通達	平成29年11月15日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月１６日
工事場所	西予市野村町富野川				落札高（税込み）	¥4,082,400-
入札日時（開札日時）	平成29年12月 5日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,505,760-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,172,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）井上測量事務所	3,900,000	3							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	3,950,000								
（有）宇和測量設計事務所	4,000,000								
（株）オーエムアイ　西予営業所	3,960,000								
（株）小笠原工務所　西予営業所	3,780,000	1	落札						
（有）ダイチ測研	3,900,000	3							
（株）ダイニン　西予営業所	4,100,000								
南海測量設計（株）　西予営業所	3,900,000	3							
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	3,890,000	2							
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	4,000,000								

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請 負 入 札 執 行 表

市道中筋大洲線測量設計委託業務

立会人	

決裁通達	平成29年11月15日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月１６日
工事場所	西予市野村町富野川				落札高 （税込み）	¥4,082,400-
入札日時 （開札日時）	平成29年12月 5日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,505,760-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,172,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高 （税抜き）	第２回見積高 （税抜き）	
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	4,050,000								