市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3151号
市道大和田前石線道路災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成29年12月27日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町釜川				落札高 （税込み）	¥2,440,800-
入札日時 （開札日時）	平成30年 1月23日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,518,560-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,051,799-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,332,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	2,260,000	1	落　札						
（株）河野建設	2,300,000	2							
（株）サクラ建設	2,310,000								
三和建設（有）	2,300,000	2							
（有）惣川	2,300,000	2							
（株）西建設	2,320,000								
（株）藤田建設	2,300,000	2							
（株）元親建設	2,300,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3152号
市道本村滝山線道路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	平成29年12月27日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町蔵良				落札高 （税込み）	¥2,775,600-
入札日時 （開札日時）	平成30年 1月23日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,838,240-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,312,034-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,628,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	2,600,000	3							
（株）河野建設	2,600,000	3							
（株）サクラ建設	2,600,000	3							
三和建設（有）	2,590,000	2							
（有）惣川	2,620,000								
（株）西建設	2,610,000								
（株）藤田建設	2,570,000	1	落　札						
（株）元親建設	2,600,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

中筋団地解体工事

決裁通達	平成29年12月27日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　３月２３日
工事場所	西予市野村町高瀬				落札高 （税込み）	¥1,598,400-
入札日時 （開札日時）	平成30年 1月23日	第　1　回 9時１５分	第　2　回	第　3　回	調査基準価格 （税抜き）	¥1,401,973-
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,629,720-		最低制限価格 （税抜き）	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,509,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高 （税抜き）	第２回見積高 （税抜き）	
貝吹土建（有）	1,500,000								
（株）河野建設	1,480,000	1	落　札						
（株）サクラ建設	1,495,000	3							
三和建設（有）	1,493,000	2							
（株）西建設	1,500,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道大和田前石線舗装改修工事

決裁通達	平成29年12月27日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２３日
工事場所	西予市野村町阿下			落札高（税込み）	¥4,536,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 1月23日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,978,800-		最低制限価格（税抜き）	¥4,046,073-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,610,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	4,290,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	4,200,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	4,500,000	3							