市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道寺田下線・横山線舗装修繕工事

決裁通達	平成30年 1月19日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町川津南			落札高（税込み）	¥10,098,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥11,077,560-		最低制限価格（税抜き）	¥9,022,370-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥10,257,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	9,530,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	9,350,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	9,900,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道旧町地区101号線舗装新設工事

立会人	

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日
工事場所	西予市宇和町久枝				落札高（税込み）	¥1,368,360-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時０５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥1,559,520-		最低制限価格（税抜き）	¥1,265,946-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,444,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	1,300,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	1,400,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	1,267,000	1	落札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道旧町地区110号線舗装新設工事

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日
工事場所	西予市宇和町小野田				落札高 （税込み）	¥1,782,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,998,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,622,193-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,850,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	1,650,000	1	落札						
協和道路（株）　南予営業所	1,750,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	1,720,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道旧町地区175号線舗装修繕工事(その2)

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２０日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高（税込み）	¥3,124,440-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,553,200-		最低制限価格（税抜き）	¥2,891,686-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,290,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	2,950,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	3,150,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	2,893,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道川向中津川線道路改良工事

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町魚成				落札高（税込み）	¥19,170,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時２０分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥19,768,320-		最低制限価格（税抜き）	¥16,229,014-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥18,304,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	17,960,000	2							
白井建設（有）	18,000,000								
冨永建設（有）	18,000,000								
（株）土居原組	17,750,000	1	落札						
（有）藤原建設	17,975,000	3							
山本建設（株）	18,020,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道内場樽線災害復旧工事

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高（税込み）	¥6,048,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥6,219,720-		最低制限価格（税抜き）	¥5,059,410-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,759,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	5,650,000	2							
㈱大塚組	5,700,000								
（有）大本組	5,700,000								
三協建設（有）	5,700,000								
（株）清水組	5,600,000	1	落札						
（株）東部綜合建設	5,700,000								
（株）山下建設	5,690,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道横松線災害復旧工事

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町松渓				落札高（税込み）	¥27,324,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥27,874,800-		最低制限価格（税抜き）	¥22,913,090-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥25,810,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	25,350,000	2							
㈱大塚組	25,500,000	3							
（有）大本組	25,500,000	3							
三協建設（有）	25,640,000								
（株）清水組	25,300,000	1	落札						
（株）東部綜合建設	25,500,000	3							
（株）山下建設	25,550,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道藤ヶ滝線災害復旧工事

決裁通達	平成30年 1月19日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町窪			落札高（税込み）	¥2,041,200-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 ９時４５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥2,103,840-		最低制限価格（税抜き）	¥1,714,140-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,948,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	1,930,000								
（株）大塚組	1,910,000	2							
大塚建設（株）	1,890,000	1	落札						
大東建設（株）	1,928,000	3							
西村建設（株）	1,930,000								
（株）兵頭建設	1,930,000								
堀部建設（株）	1,930,000								
三崎建設（株）	1,928,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

三瓶港東側物揚場改修工事

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２６日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高（税込み）	¥4,158,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時５０分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,289,760-		最低制限価格（税抜き）	¥3,514,157-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,972,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	無効								
中野工業（株）	3,950,000								
丸井建設（株）	3,850,000	1	落札						
三瓶建設（有）	3,880,000	2							
三島建設（有）	3,940,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

三瓶港大桟橋渡版補修工事

決裁通達	平成30年 1月19日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２６日
工事場所	西予市三瓶町安土				落札高（税込み）	¥4,838,400-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 ９時５５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,000,400-		最低制限価格（税抜き）	¥4,095,196-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,630,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	無効								
中野工業（株）	4,600,000								
丸井建設（株）	4,550,000	2							
三瓶建設（有）	4,480,000	1	落札						
三島建設（有）	4,550,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

平成29年度公共施設劣化度調査委託業務

決裁通達	平成30年 1月19日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２８日
工事場所	西予市全域				落札高（税込み）	¥1,030,320-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月 6日	第１回 １０時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥1,101,600-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥1,020,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	960,000	2							
清家一級建築設計事務所	辞退								
デザインシステム	954,000	1	落札						
（株）堀建築研究所	1,000,000	3							
Y. A. Design	1,000,000	3							
和気忠孝設計事務所	辞退								