市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道旧町地区187号線ほか5路線舗装工事

決裁通達	平成30年 1月24日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２６日
工事場所	西予市宇和町卯之町一丁目				落札高（税込み）	¥12,526,380-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月13日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,212,800-		最低制限価格（税抜き）	¥11,598,370-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,160,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	11,599,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	12,500,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	11,598,500	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市民病院職員駐車場舗装新設工事

決裁通達	平成30年 1月24日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２３日
工事場所	西予市宇和町清沢				落札高 （税込み）	¥11,651,040-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月13日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥12,528,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥10,215,448-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥11,600,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	10,211,000		失格						
協和道路（株）　南予営業所	11,000,000	2							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	10,788,000	1	落札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

野村不燃物処理場造成第２期工事

決裁通達	平成30年 1月24日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町蔵良				落札高 （税込み）	¥6,534,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月13日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥6,674,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥5,427,278-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥6,180,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	6,150,000								
（株）河野建設	6,050,000	1	落札						
（株）サクラ建設	6,100,000	3							
三和建設（有）	6,080,000	2							
（有）惣川	6,150,000								
（株）西建設	6,150,000								
（株）藤田建設	6,100,000	3							
（株）元親建設	6,120,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

長早漁港海岸高潮対策工事（その２）

決裁通達	平成30年 1月24日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市三瓶町有網代				落札高（税込み）	¥14,148,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月13日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,591,880-		最低制限価格（税抜き）	¥11,978,060-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,511,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	13,300,000	3							
中野工業（株）	13,100,000	1	落札						
丸井建設（株）	13,350,000								
三瓶建設（有）	13,240,000	2							
三島建設（有）	13,390,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

宇和中学校手洗い器増設工事

決裁通達	平成30年 1月24日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３０日
工事場所	西予市宇和町下松葉			落札高 （税込み）	¥2,797,200-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月13日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,859,840-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,372,515-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,648,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	2,590,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	2,620,000	2							
（株）千葉工務店	無効								
平野建設（株）	辞退								
（有）丸万住宅	辞退								
（株）山幸	2,640,000	3							