市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3150号
市道2級路線9号線道路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 2月 1日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町西山田			落札高 （税込み）	¥2,430,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月20日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,515,320-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,049,012-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,329,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	2,300,000	3							
（株）大塚組	2,280,000	2							
大塚建設（株）	2,310,000								
大東建設（株）	2,250,000	1	落札						
西村建設（株）	2,305,000								
（株）兵頭建設	2,300,000	3							
堀部建設（株）	2,320,000								
三崎建設（株）	2,310,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課

国補第3153号
市道旧町地区349号線道路災害復旧工事

請 負 入 札 執 行 表

立会人	

決裁通達	平成30年 2月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高 （税込み）	¥3,726,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月20日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,844,800-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,131,560-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,560,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	3,530,000								
（株）大塚組	3,500,000	2							
大塚建設（株）	3,530,000								
大東建設（株）	3,520,000	3							
西村建設（株）	3,530,000								
（株）兵頭建設	3,520,000	3							
堀部建設（株）	3,520,000	3							
三崎建設（株）	3,450,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市社会教育複合施設造成工事（その３）

決裁通達	平成30年 2月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２８日
工事場所	西予市宇和町卯之町一丁目				落札高（税込み）	¥5,594,400-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月20日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,774,760-		最低制限価格（税抜き）	¥4,694,294-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,347,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	5,280,000								
（株）大塚組	5,250,000	2							
大塚建設（株）	無効								
大東建設（株）	5,260,000	3							
西村建設（株）	5,280,000								
（株）兵頭建設	5,180,000	1	落札						
堀部建設（株）	5,320,000								
三崎建設（株）	5,290,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

H29宇補第10号
旧町地区第63工区管路整備工事その1

請負入札執行表

立会人	

決裁通達	平成30年 2月 2日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町上松葉地内				落札高 （税込み）	¥40,557,240-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月20日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥45,468,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥37,552,445-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥42,100,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	37,052,970		失格						
（株）大塚組	41,250,000								
四国通建（株）　西予営業所	37,553,000	1	落札						
大東建設（株）	37,860,000	3							
（株）西田興産　西予営業所	37,800,000	2							
堀部建設（株）	40,840,000								
三崎建設（株）	41,680,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道荷刺大西鎌田西線道路舗装工事

立会人	

決裁通達	平成30年 2月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町鎌田・栗木				落札高 （税込み）	¥17,172,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月20日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥18,846,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥15,422,093-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥17,450,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	16,200,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	15,900,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	16,900,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道中筋大洲線道路舗装工事

決裁通達	平成30年 2月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月２３日
工事場所	西予市野村町富野川				落札高 （税込み）	¥4,374,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月20日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,773,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,876,448-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,420,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	4,100,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	4,050,000	1	落　札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	4,300,000	3							