市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道旧町地区346号線舗装修繕工事

決裁通達	平成30年 2月 7日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３０日
工事場所	西予市宇和町坂戸				落札高（税込み）	¥3,893,400-
入札日時（開札日時）	平成30年 2月27日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時００分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,437,720-		最低制限価格（税抜き）	¥3,604,583-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,109,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	3,605,000	1	落札						
協和道路（株）　南予営業所	3,900,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	3,780,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道下宇和地区68・80号線舗装修繕工事

決裁通達	平成30年 2月 7日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３０日
工事場所	西予市宇和町明間			落札高 （税込み）	¥3,402,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,753,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,048,490-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,475,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	3,230,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	3,150,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	3,350,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

多田・石城保育園トイレ改修工事

決裁通達	平成30年 2月 7日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３０日
工事場所	西予市宇和町河内・西山田				落札高 （税込み）	¥4,406,400-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,568,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,787,020-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,230,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	4,150,000	2							
中央綜合建設（株）	4,180,000	3							
（株）千葉工務店	4,200,000								
平野建設（株）	4,180,000	3							
（有）丸万住宅	4,080,000	1	落札						
（株）山幸	4,180,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

国補第3182号
市道寺田上線道路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 2月 7日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町川津南				落札高 （税込み）	¥2,343,600-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,425,680-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,976,158-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,246,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	2,170,000	1	落札						
白井建設（有）	2,210,000	2							
冨永建設（有）	2,210,000	2							
（株）土居原組	2,210,000	2							
（有）藤原建設	2,210,000	2							
山本建設（株）	2,210,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林業専用道タナヨコ線開設工事

決裁通達	平成30年 2月 7日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町野井川				落札高 （税込み）	¥13,446,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥13,870,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥11,351,416-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥12,842,593-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	12,580,000	2							
白井建設（有）	12,650,000								
冨永建設（有）	12,450,000	1	落　札						
（株）土居原組	12,600,000	3							
（有）藤原建設	12,620,000								
山本建設（株）	12,650,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

市道多田地区104号線用地測量委託業務

決裁通達	平成30年 2月 7日				着手年月日 完成年月日	平成 年 月 日 平成３０年 ３月３０日
工事場所	西予市宇和町伊延				落札高 （税込み）	¥615,600-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥680,400-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥630,000-		契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	600,000	3							
（有）井上測量事務所	600,000	3							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	600,000	3							
（有）宇和測量設計事務所	600,000	3							
（株）オーエムアイ　西予営業所	585,000	2							
（株）小笠原工務所　西予営業所	570,000	1	落札						
（有）ダイチ測研	600,000	3							
（株）ダイニン　西予営業所	600,000	3							
南海測量設計（株）　西予営業所	610,000								
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	610,000								

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

市道多田地区104号線用地測量委託業務

決裁通達	平成30年 2月 7日			着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３０日
工事場所	西予市宇和町伊延			落札高 （税込み）	¥615,600-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第１回 ９時３０分	第２回 第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥680,400-	最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥630,000-	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	600,000	3							
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	600,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道下高野子線測量設計委託業務

立会人	

決裁通達	平成30年 2月 7日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町高野子				落札高 （税込み）	¥4,536,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第１回 ９時３５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,965,840-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,598,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	4,450,000								
（有）井上測量事務所	4,300,000	2							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	4,350,000								
（有）宇和測量設計事務所	4,400,000								
（株）オーエムアイ　西予営業所	4,350,000								
（株）小笠原工務所　西予営業所	4,360,000								
（有）ダイチ測研	4,200,000	1	落札						
（株）ダイニン　西予営業所	4,500,000								
南海測量設計（株）　西予営業所	4,320,000	3							
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	4,360,000								

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

市道下高野子線測量設計委託業務

決裁通達	平成30年 2月 7日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日	
工事場所	西予市城川町高野子				落札高 （税込み）	¥4, 536, 000-	
入札日時 （開札日時）	平成30年 2月27日	第 1 回 ９時３５分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4, 965, 840-		最低制限価格 （税抜き）		
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4, 598, 000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	4, 400, 000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	4, 450, 000								