市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

市道杖野々六十線舗装修繕工事

立会人	

決裁通達	平成30年 3月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町高野子				落札高 （税込み）	¥9,126,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,999,720-		最低制限価格 （税抜き）	¥8,167,814-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥9,259,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
鹿島道路（株）　南予出張所	8,600,000	2							
協和道路（株）　南予営業所	8,450,000	1	落札						
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	9,000,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電 子 入 札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

移住交流促進空き家活用住宅改修工事

決裁通達	平成30年 3月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市城川町野井川				落札高 （税込み）	¥7,106,400-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥7,149,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥5,901,164-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥6,620,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）浦田建築	6,614,000	2							
塩崎建築	6,620,000	3							
水野建工（有）	6,580,000	1	落　札						
柳本建設	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

公営住宅経の森団地改築（建築）工事　高齢世帯向け住宅２号棟

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	平成30年 3月 1日			着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目			落札高 （税込み）	¥24,786,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥25,401,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥21,609,125-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥23,520,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	22,950,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	23,100,000	2							
（株）千葉工務店	23,200,000	3							
平野建設（株）	23,400,000								
（有）丸万住宅	23,200,000	3							
（株）山幸	23,400,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

公営住宅経の森団地改築（建築）工事　子育て世帯向け住宅３号棟　**請　負　入　札　執　行　表**

決裁通達	平成30年 3月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目				落札高（税込み）	¥15,066,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥15,454,800-		最低制限価格（税抜き）	¥13,149,241-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥14,310,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	14,200,000	3							
中央綜合建設（株）	14,100,000	2							
（株）千葉工務店	14,200,000	3							
平野建設（株）	14,250,000								
（有）丸万住宅	13,950,000	1	落札						
（株）山幸	14,200,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

公営住宅経の森団地改築（建築）工事　子育て世帯向け住宅４号棟　**請　負　入　札　執　行　表**

決裁通達	平成30年 3月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目				落札高（税込み）	¥15,044,400-
入札日時（開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥15,411,600-		最低制限価格（税抜き）	¥13,112,698-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥14,270,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	14,170,000	3							
中央綜合建設（株）	14,050,000	2							
（株）千葉工務店	14,200,000								
平野建設（株）	14,180,000								
（有）丸万住宅	13,930,000	1	落札						
（株）山幸	14,200,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

公営住宅経の森団地改築（電気設備）工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成30年 3月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目				落札高（税込み）	¥5,232,600-
入札日時（開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,832,000-		最低制限価格（税抜き）	¥4,831,174-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,400,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
浅尾電気工事店	4,872,000	2							
（有）カミクボ電設	4,940,000								
（有）熊柳電設	辞退								
（有）セイシン電設	無効								
（株）丸山電設	4,900,000	3							
みよし電工（有）	4,845,000	1	落札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

公営住宅経の森団地改築（機械設備）工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 3月 1日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目			落札高 （税込み）	¥7,797,600-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,197,200-		最低制限価格 （税抜き）	¥6,831,220-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,590,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	7,220,000	1	落札						
（有）亀嶋設備	7,400,000								
三和建設（有）	7,300,000	2							
（有）清家水道	7,390,000								
（有）土居原設備	7,350,000	3							
（有）林建材水道	7,430,000								
平野建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道湯の川・くらぬき線改良工事（2工区）

決裁通達	平成30年 3月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高 （税込み）	¥22,086,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時４０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥22,782,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥18,724,200-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥21,095,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）有田組	20,880,000	3							
（有）大塚工務店	20,450,000	1	落　札						
長山建設（株）	20,880,000	3							
平野建設（株）	20,690,000	2							
三島建設（有）	辞　退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

市道鎌田駄馬線側溝改修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成30年 3月 1日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町鎌田				落札高 （税込み）	¥3,628,800-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時４５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,747,600-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,055,940-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,470,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	3,360,000	1	落　札						
（株）河野建設	3,420,000								
（株）サクラ建設	3,430,000								
三和建設（有）	3,410,000								
（有）惣川	3,400,000	2							
（株）西建設	3,450,000								
（株）藤田建設	3,430,000								
（株）元親建設	3,400,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道馬地惣財久線道路改良工事

決裁通達	平成30年 3月 2日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市野村町平野				落札高 （税込み）	¥26,136,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時５０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥26,929,800-		最低制限価格 （税抜き）	¥22,161,742-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥24,935,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	24,600,000								
（株）河野建設	24,400,000	2							
三和建設（有）	24,430,000	3							
（有）惣川	24,500,000								
（株）西建設	24,800,000								
（株）藤田建設	24,200,000	1	落　札						
（株）元親建設	24,600,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

公営住宅経の森団地改築工事（第二期）監理委託業務

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 3月 1日			着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町二丁目			落札高 （税込み）	¥1,296,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 ９時５５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,360,800-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,260,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
三静企画設計	1,240,000								
清家一級建築設計事務所	1,260,000								
デザインシステム	辞退								
（株）堀建築研究所	1,200,000	1	落札						
Ｙ．Ａ．Ｄｅｓｉｇｎ	1,230,000	2							
和気忠孝設計事務所	1,230,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

三瓶文化会館外壁改修工事設計委託業務

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 3月 2日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年　３月３１日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥2,160,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 3月20日	第１回 １０時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,354,400-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,180,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）鳳建築設計事務所	2,100,000	3							
（株）大野設計	2,080,000	2							
新企画設計（株）	2,000,000	1	落　札						
（株）綜企画設計　松山支店	2,150,000								
（株）大建設計工務	2,150,000								
（株）中央設計	2,110,000								